PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE GORNJA VEZICA

Narucitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Obijekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE GORNJA VEZICA
Lokacija: Rijeka, Gornja Vezica 31

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UvOoD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne $kole Gornja VezZica koja se nalazi u Rijeci na adresi Gornja VeZica 31.

Osnovna $kola Gornja VeZica smjestena je na Gornjoj Vezici, na k.¢. 3691/1, k.o. Susak. Objekt je
izgraden 1970. godine, samostojeca je gradevina sa dvije etaZze ukupne korisne povrsine 3.261,21
m*.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mjere se sastoje od:

- Toplinske izolacije vanjskog zida

- Sanacije ravnog krova uz povecéanje toplinske zastite

- Zamjene vanjske stolarije

- Ugradnja termostatskih ventila

- Zamijena postojece rasvjete ucinkovitijom

- Ugradnja sustava daljinskog o€itanja potroSnje energenata

Projektom ¢e se opisati detalji izrade ETICS fasadnog sustava, potrebna toplinska i hidro izolacija
ravnog krova, svi nuzni prate¢i radovi poput zamjene limarije, gromobranske instalacije, te
zamjena vanjske stolarije. Potrebno je predvidjeti i manje radove na uredenju okolisa objekta.

Izvrsitelj je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koli€inu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, lzvrsitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti NaruCitelju u sto
kraéem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati prora¢un potrebnog broja priévrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehnickom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosjeénu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rjeSenjem.



Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, zamjene
postoje¢e neudinkovite rasvjete ucinkovitijom i ugradnje sustava daljinskog ocitanja potrosnje
energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troskovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradilidta i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

Izrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku
uéinkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehnicke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolia i energetsku ucinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Tehnicki uvjeti Oprema i radovi kojima se

postizu tehnicki uvjeti

Element ovojnice
zgrade/tehnicki sustav
zgrade

Krovni pokrov — crijep, $indra,

Krov (iznad grijanog prostora U<0.25 W/m-2K za
' ravni krov, zeleni krov

0i218°C) Oe,mj,min>3°C

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanijski zid (grijanog prostora
0iz18°C)

U=<0,40 W/m?2K za
Oe,mjmin>3°C

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, Zbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

MUy

Unutarnje oblaganje zidova -
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora
0i=18°C)

U<0,45 W/im2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih
Toplinska izolacija
Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora Qiz18°C)

U<0,45 W/im2K za
Oe,mj,min>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora Qi=18°C)

U<0,25 Wim2K za
©Oe,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, Zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<0,25 Wim2K za

Qe ,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0i218°C)

U=0,25 W/m?2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda - gips
kartonske ploce, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qiz18°C)

U=1,60 W/mZK komplet
(Us1,10

Wim?2K staklo)
Oe,mjmin>3°C

za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/licilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju&enje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sje¢ku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
sunéani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjievnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:

- zrak-voda =3,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COPz3,6;
EER=3,2
zrak-voda COPz3,2;
EER=3,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
novalrekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita riesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski u¢inkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidadi i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priboromidr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljatkom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadaju¢a gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Tro$kovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mijernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadaju¢i dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete ve¢ priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potro$nje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje racuna i
oc¢itanja daljinskim putemu
ISGE sustav”

Cjelokupna oprema za mjerenje |
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
rac¢unalo, nosagd).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanjiti godi$nja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 40% u odnosu na izracunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjeS¢em o
energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se raéunski dokazati da ée predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati uStedom energije
za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 40%.



Izvr$itelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloZiva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesée o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opca dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehnickim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Troskovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proracun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

Il. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT/ELABORAT (gromobranska instalacija, elektricne
instalacije na procelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog ocitanje potro$nje
energenata, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

M. STROJARSKI ELABORAT (ugradnja termostatskih ventila, premjestanje klima
uredaja s fasade)

V. PLAN IZVOPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na privremenim
ili pokretnim gradilitima — izraduje Koordinator )

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vazecim zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrZavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehni¢kim uvjetima za povecanje energetske
uéinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),



- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15),

- Zakonu o zaSiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),

- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku uéinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troSkovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama tro$kovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. lzvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavrsenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni tro§kovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni tro§kovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanije i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Naruditelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narucitelja i l1zvrsitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoée u izradi projektne dokumentacije |zvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Naruditelja i predstavnikom Osnovne $kole Gornja VeZica.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radniji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trodku u roku koji utvrdi Narucitelj.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemoguénosti nabave projektiranih materijala i rjeSenja
na trzistu, lzvrSitelj je duzan u najkraéem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili
predloziti novo rjeSenje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zasticene kulturne cjeline Grada Rijeke

7



Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole Gornja Vezica. Nagin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi
u dogovoru s korisnikom gradevine i Naruliteliem. |zradene sheme stolarije potrebno je dati
korisniku gradevine na uvid te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvrio uvid na objektu, ne¢e imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja Cinjenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narugcitelja i izvrio uvid na objektu (terenu).

lzvrsitelj se obvezuje za Naruditelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova
u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijleme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvacanja zavrsnog izvjeSca. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sljiedeée duznosti:

- obilazak gradili$ta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazodan i ovlasten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilita i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehnickih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti Narugitelja i Izvrsitelja radova o svim greskama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavrsnog izvje$éa o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze Investitora o
struénom nadzoru, kao ni praéenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna te izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili$ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.



5. OBVEZE NARUCITELJA

Narucitel] se obvezuje isplatiti lzvrSitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Narugitelj se obvezuje ustupiti lzvrsitelju na koriStenje svu raspolozivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sijecnja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

Marko Vukusié /V /

Tajana Ju{kié_{s{\lezqanovié ’
/ \j(\"‘" j



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE GORNJA VEZICA

Cijena ponude izrazava se u kunama, a piSe se brojkama. Cijena ponude izraZzava se za
cielokupan predmet nabave. U cijenu ponude su urac¢unati svi trodkovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude cini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.
Jedini¢ne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna
mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u tro$kovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme
vazenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKA OBNOVA 0S GORNJA VEZICA PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

. Arhitektonski projekt kn
1. Elektrotehnicki projekt/elaborat kn
[ll. | Strojarski elaborat kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (I.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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