PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE — SCUOLA ELEMENTARE GELSI

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE — SCUOLA ELEMENTARE GELSI
Lokacija: Rijeka, Vukovarska 27

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne $kole — Scuola elementare Gelsi koja se nalazi u Rijeci na adresi Vukovarska 27.

Osnovna $kola — Scuola elementare Gelsi smjestena je na Podmurvicama, na k.¢. 1705/1, k.o.
Rijeka. Obj;akt je izgraden 1907. godine kao gradevina sa Cetiri etaze ukupne korisne povrsine
1.556,34 m“.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj§anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mijere se sastoje od:

- Toplinske izolacije krova prema negrijanom tavanu

- Sanacije ravnog krova uz povecanje toplinske zastite

- Ugradnja termostatskih ventila

- Zamjena postojece rasvjete ucinkovitijom

- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potrosnje energenata

Osim navedenih mjera poveéanja energetske ucinkovitosti, projektom je potrebno razraditi sanaciju
pro¢elja u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci, sanaciju dijela kosog krova sa
salonitnim pokrovom, kao i sve nuzne pratece radove poput zamjene oluka, gromobranske
instalacije i sl. Potrebno je pregledati kompletnu vanjsku stolariju na objektu te prema potrebi
zamijeniti dotrajale elemente novima. U sklopu projekta predvidjeti manje radove na uredenju
okoli$a objekta poput sanacije ogradnog zida, ¢i§¢enja i popravka kamenih zidova oko objekta i sl.

Izvréitelj je duzan razraditi sve karakteristiéne detalje na objektu bez obzira na njihovu koliCinu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, lzvréitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u sto
kraéem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Tonove fasade predvidjeti prema posebnim uvjetima zastite kulturnog dobra.

Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, zamjene
postojece neudinkovite rasvjete uéinkovitijom i ugradnje sustava daljinskog ocitanja potrosnje
energenata.
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Svi materijali i oprema predvideni tro$kovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradili$ta i zaétiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku
uéinkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolida i energetsku uéinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice Tehnicki uvjeti Oprema i radovi kojima se
zgrade/tehnicki sustav postizu tehnicki uvjeti

zgrade

Krov (iznad grijanog prostora U<0.25 W/m2K za Krovni pokrov — crijep, sindra,
0i218°C) Oe r‘nj min>3°C ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda - gips
kartonske ploge, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora U<0.40 W/m2K za Etics fasadni sustav — komplet

Qiz18°C) Oe,mj,min>3°C (toplinska izolacija, mreéica,
glet masa, zbuka, boja)

Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

U

Unutarnje oblaganje zidova -
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora Estrih
Qi218°C) U<0,45 Wim2K za Toplinska izolacija
Oe,mj,min>3°C Hidroizolacija

Ukopani dijelovi ovojnice U<0,45 W/m2K za Hidroizolacija

(grijanog prostora Qi218°C) Oe,mj,min>3°C Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova




Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora ©i=18°C)

U<0.25 W/m2K za
©e,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U=0,25 Wim2K za

Oe,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0iz18°C)

U<0,25 W/im2K za
Oe,mij,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda - gips
kartonske ploc¢e, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora ©iz18°C)

U=<1,60 WlmzK komplet
(U=1,10

WIm2K staklo)
Oe,mj,min>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/licilagki popravci

Unutarnje i vanjske klupgice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju¢enje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sje¢ku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sje¢ku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
sunéani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COP23,6;
EER=23,2
zrak-voda COPz3,2;
EER23,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
noval/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski uc¢inkovita riesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski u¢inkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijleme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priborom idr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljatkom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrosnje energije i vode

otitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
.Upute za slanje racunai
ocitanja daljinskim putem u
ISGE sustav"

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
ra¢unalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanijiti godisnja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 30% u odnosu na izracunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjes¢em o
energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se radunski dokazati da ée predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije
za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 30%.



lzvrsitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesée o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opéa dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeéeg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehni¢kim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mijera zastite okoli$a i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom
propisani naéin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Trokovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)
- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proraéun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

I. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT/ELABORAT (gromobranska instalacija, elektricne
instalacije na procelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog odcitanja potrosnje
energenata, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

M. STROJARSKI ELABORAT (ugradnja termostatskih ventila, izmjeStanje klima
uredaja na procelju objekta)

V. PLAN IZVODPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim
ili pokretnim gradilitima — izraduje Koordinator I)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vaZec¢im zakonima, pravilnicima, te
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehnickim uvjetima za povecanje energetske
uéinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),



- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15),

- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Tehniékim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),

- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku uéinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troSkovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. lzvréitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom i
tiskanom obliku.

Zavrsenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostauviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni troskovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost koje ¢e Naruditelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni troskovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Narucitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Naruditelja i lzvrsitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoée u izradi projektne dokumentacije IzvrSitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narugitelja i predstavnikom Osnovne $kole — Scuola elementare Gelsi.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba poveéanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom tro$ku u roku koji utvrdi Narucitelj.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemoguénosti nabave projektiranih materijala i rjesenja
na trzistu, lzvrSitelj je duzan u najkraéem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili

predloziti novo rjeSenje o svom trosku.



Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima.

Izvrsitelj je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan suradivati s Konzervatorskim odjelom u
Rijeci, zatraziti posebne uvjete zastite kulturnog dobra te po zavrSetku projekta ishoditi potvrdu da
je glavni projekt u skladu s izdanim uvjetima.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole — Scuola elementare Gelsi.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvrSio uvid na objektu, neée imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Naruditelja i izvr$io uvid na objektu (terenu).

Izvrsitelj se obvezuje za narucitelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova u
pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrileme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvacanja zavrénog izvies¢a. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaéa sljedeée duznosti:

- obilazak gradili$ta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazodan i ovlasten za dono$enje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilidta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehni¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZenjera

- odmah obavijestiti naruéitelja i izvrsitelja radova o svim greS8kama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavr$nog izvje$¢a o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o
struénom nadzoru, kao ni npr: praéenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna i izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvide 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili§ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Narugitelj se obvezuje isplatiti Izvrsitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom ra¢unu.



Narugitelj se obvezuje ustupiti Izvritelju na koristenje svu raspolozivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti 1zvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavijenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

Wl

Marko Vukusi¢ N

Tajana Jfl«S‘Neznanovié
’ ,l\f‘f



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE - SCUOLA ELEMENTARE GELSI

Cijena ponude izraZzava se u kunama, a piSe se brojkama. Cijena ponude izrazava se za

cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uradunati svi troSkovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.

Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u troSkovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazZenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA 0S - SE GELSI PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il. Elektrotehnicki projekt/elaborat kn
IIl. | Strojarski elaborat kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (L.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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