PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE SKURINJE

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE SKURINJE
Lokacija: Rijeka, Miha¢eva draga 13

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne &kole Skurinje koja se nalazi u Rijeci na adresi Mihaceva draga 13.

Osnovna $kola Skurinje smjestena je na Skurinju, na k.¢. 1592/39, k.o. Plase. Objekt je izgraden
1965. godine, samostojecéa je gradevina sa Cetiri etaze ukupne korisne povrsine 2.913,86 m?.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mijere se sastoje od:

- Toplinska izolacija vanjskog zida

- Toplinska izolacija ravnog krova iznad grijanog prostora

- Zamijena vanjske stolarije

- Ugradnja termostatskih ventila

- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potro$nje energenata

- Zamjena postojece rasvjete ucinkovitijom

Projektom ¢e se opisati detalji izrade toplinske izolacije vanjskog zida, toplinske i hidro izolacije
ravnog krova, svi nuzni prate¢i radovi poput zamjene limarije, gromobranske instalacije, te
zamjena vanjske stolarije. Projekt mora obuhvatiti i sanaciju kosog krova sa salonitnim pokrovom
na starom dijelu objekta. U sklopu projekta predvidjeti manje radove na uredenju okolisa objekta.

lzvrsitelj je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koli¢inu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnocée zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, lzvr$itelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti NaruCitelju u sto
kraéem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Naruditelja.

Projekt mora sadrzavati proraéun potrebnog broja pri¢vrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehnickom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosjeénu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rjeSenjem.



Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, zamjene
postojece neuéinkovite rasvjete uéinkovitijom i ugradnje sustava daljinskog ocitanja potrosnje
energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troskovnikom moraju biti dostupni na trziStu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradili$ta i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okoliSa i energetsku
uginkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okoli$a i energetsku uéinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice
zgrade/tehnicki sustav
zgrade

Tehnicki uvjeti

Oprema i radovi kojima se
postizu tehnicki uvjeti

Krov (iznad grijanog prostora
0iz18°C)

U<0.25 W/im2K za
Qe,mj,min>3°C

Krovni pokrov — crijep, $indra,
ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢elicna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanijski zid (grijanog prostora
Qi218°C)

U<0,40 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mreZica,
glet masa, Zbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

s:U“

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora
0i218°C)

U<0,45 W/m2K za
Oe,mjmin>3°C

Estrih
Toplinska izolacija
Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora Qi=18°C)

U<0,45 W/im2K za
Oe,mj,min>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora ©i=18°C)

U<0.25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mreZica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U=0,25 W/m?2K za

Oe,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0i=18°C)

U<0,25 W/m2K za
Oe,mjmin>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<1,60 W/m2K komplet
(U<1,10

W/m?2K staklo)
Oe,mjmin>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/li¢ilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ...

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za prikljucenje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrodne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sjecku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
sunéani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjievnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COP=3,6;
EER=3,2
zrak-voda COP=z3,2;
EER=23,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% uéinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita riesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektroni¢kim
predspojnim

napravama, fluokompakine
zarulje, LED izvori i ostale
energetski ucinkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidadi i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljike: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkceiji EnU i OIE

Strojarske instalacije vec priznate
kao opravdani troSak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljac¢ki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priborom idr.), -
Razdjelnice sa zastitnom |
upravljackom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mijernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trodak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrodnje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje racuna i
ocitanja daljinskim putem u
ISGE sustav*

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
ra¢unalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanjiti godi$nja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 40% u odnosu na izra¢unatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjes¢em o

energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeéeg i novog stanja kojim ce
se raéunski dokazati da ée predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije

za grijanje/hladenje na godisnjoj razini od najmanje 40%.




Izvréitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narugitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvje$¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opc¢a dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehnikim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mjera zastite okoli$a i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom
propisani nacin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Troskovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trzisnim cijenama)
- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proraéun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

¢) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

Il ELEKTROTEHNICKI PROJEKT/ELABORAT (gromobranska instalacija, elektri¢ne
instalacije na proéelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog oéitanje potrosnje
energenata, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

1. STROJARSKI ELABORAT (ugradnja termostatskih ventila, premjestanje klima
uredaja s fasade)

V. PLAN I1ZVODPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim
ili pokretnim gradilistima — izraduje Koordinator [)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehni¢kim uvjetima za povecanje energetske
uginkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),



- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15),

- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),

- Tehnickim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku uéinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troskovnika te propisanim karakteristkama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskin dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. lzvritelj je duZan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavréenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostauviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni troskovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni trodkovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku uginkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni trokovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xIs formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Narucitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavija se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narucitelja i |zvrsitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoée u izradi projektne dokumentacije Izvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narugitelja i predstavnikom Osnovne $kole Skurinje.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba poveéanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan isprauviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trosku u roku koji utvrdi Narucitel].

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogucnosti nabave projektiranih materijala i rieSenja
na trzistu, lzvréitelj je duzan u najkraéem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili
predloZiti novo riesenje o svom trosku.



Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zasti¢ene kulturne cjeline Grada Rijeke.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole Skurinje. Nagin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u
dogovoru s korisnikom gradevine i Naruciteliem. lzradene sheme stolarije potrebno je dati
korisniku gradevine na uvid te je isti duZzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvr§io uvid na objektu, ne¢e imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja cinjenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narucitelja i izvrsio uvid na objektu (terenu).

lzvrsitelj se obvezuje za Naruditelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova
u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvacanja zavrénog izvie$¢a. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sliedeée duznosti:

- obilazak gradilista i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inzenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazoéan i ovlasten za dono$enje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehnickih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti Naruéitelja i Izvrsitelja radova o svim greskama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavr$nog izvje$¢a o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze Investitora o
struénom nadzoru, kao ni praéenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna te izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili$ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Naruditelj se obvezuje isplatiti |zvrSitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.



Narucitelj se obvezuje ustupiti Izvritelju na koristenje svu raspolozivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

y
Marko Vukusic¢ 7 /
/ s/L { b~

Tajana JuI?'{é[\Neznanovié

W
|



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE SKURINJE

Cijena ponude izrazava se u kunama, a piSe se brojkama. Cijena ponude izrazava se za
cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uracunati svi troskovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.
Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna
mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u troSkovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKA OBNOVA 0S SKURINJE PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il Elektrotehnicki projekt/elaborat kn
lIl. | Strojarski elaborat kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (I.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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