PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE KOZALA

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE KOZALA
Lokacija: Rijeka, Ante Kovacica 21

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UvOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne Skole Kozala koja se nalazi u Rijeci na adresi Ante Kovacica 21.

Osnovna $kola Kozala smjestena je na Kozali, na k.¢. 2669/1, k.o. Stari Grad. Objekt je izgraden
1970. godine, samostojeca je gradevina sa Cetiri etaze ukupne korisne povrsine 4.135,81 m?.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
poboljSanja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mjere se sastoje od:

- Toplinske izolacije vanjskog zida

- Toplinske izolacije ravnog krova iznad grijanog prostora

- Zamjene vanjske stolarije

- Ugradnja termostatskih ventila

- Zamjena postojece rasvjete ucinkovitijom

Projektom ¢e se opisati detalji toplinske izolacije vanjskog zida, toplinske izolacije ravnog krova
iznad grijanog prostora, zamjena vanjske stolarije te svi nuzni prateci radovi poput zamjene
limarije, gromobranske instalacije i sl. Potrebno je predvidjeti i manje radove na uredenju okolisa
objekta.

Izvrsitel] je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koli¢inu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, Izvrsitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u sto
kracem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati proracun potrebnog broja pri¢vrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehniékom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosjecnu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rieSenjem.

Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, te
zamjena postojec¢e neudinkovite rasvjete ucinkovitijom.



Svi materijali i oprema predvideni tro$kovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Budu¢i da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradili$ta i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

Izrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okoliSa i energetsku
ucinkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolisa i energetsku ucinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice Tehnicki uvjeti Oprema i radovi kojima se
zgrade/tehni¢ki sustav postizu tehnicki uvjeti

zgrade

Krov (iznad grijanog prostora U<0 25 W/m2K za Krovni pokrov — crijep, $indra,
0i218°C) Oe r:nj min>3°C ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda - gips
kartonske ploce, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora U<0.40 W/m2K za Etics fasadni sustav — komplet

0i218°C) Oe,mj,min>3°C (toplinska lz_olacua, mreZica,
glet masa, zbuka, boja)

Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

w4y

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora Estrih
Qiz18°C) U=<0,45 W/m?2K za Toplinska izolacija
Oe,mj,min>3°C Hidroizolacija

Ukopani dijelovi ovojnice U<0,45 W/m2K za Hidroizolacija

(grijanog prostora Qiz18°C) Oe,mj,min>3°C Toplinska zastita _
Unutarnje oblaganje zidova




Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora Qiz18°C)

U<0,25 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezZica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom

podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<0.25 W/m2K za

Oe,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0iz18°C)

U<0,25 Wim2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<1,60 W/m2K komplet
(U<1,10

Wim2K staklo)
Oe ,mjmin>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/li¢ilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupgice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljuéak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju¢enje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sjecku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24 45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
suncani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrievnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COP=3 6;
EER=23,2
zrak-voda COP=z3,2;
EER=3,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska uginkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita riesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski ucinkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidadi i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim Kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priboromidr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljatkom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trodak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrodnje energije i vode

ocitanja

Prikljucenje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
.Upute za slanje racuna i
ocitanja daljinskim putem u
ISGE sustav®

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Tro$kovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
racunalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanjiti godisnja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izracunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazi$ne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjeS¢em o
energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se racunski dokazati da ¢e predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije
za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 50%.



Izvrsitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvje$cée o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

[ ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opc¢a dokumentacija
2. Tehnicka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postoje¢eg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehni¢kim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Tro$kovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Prorac¢un fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

Il. ELEKTROTEHNICKI ELABORAT (gromobranska instalacija, elektriéne instalacije
na procelju gradevine, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

I STROJARSKI ELABORAT (ugradnja termostatskih ventila)

V. PLAN IZVODENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim
ili pokretnim gradilistima — izraduje Koordinator I)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vaze¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehnickim uvjetima za poveéanje energetske
uéinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,

105/15),
- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),



- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),
- Tehnickim uvjetima Fonda za zastitu okolia i energetsku ucinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troSkovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troskovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. lzvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

ZavrSenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni troSkovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okoliSa i
energetsku ucinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni troskovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje |
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporucuje predstavniku Narucitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narucitelja i IzvrSitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoce u izradi projektne dokumentacije |zvrSitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narucitelja i predstavnikom Osnovne Skole Kozala.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trosku u roku koji utvrdi Narucitelj.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemoguénosti nabave projektiranih materijala i rjeSenja
na trzistu, Izvrsitelj je duzan u najkracem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju i/ili
predloziti novo rjeSenje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zasti¢ene kulturne cjeline Grada Rijeke.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole Kozala. Naéin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u
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dogovoru s korisnikom gradevine i Naruciteliem. lzradene sheme stolarije potrebno je dati
korisniku gradevine na uvid te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvr§io uvid na objektu, ne¢e imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Naruditelja i izvr$io uvid na objektu (terenu).

Izvrsitelj se obvezuje za Naruditelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova
u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihva¢anja zavrSnog izvjeS¢a. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sljedece duznosti:

- obilazak gradilita i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazoc¢an i ovlasten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradiliSta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumacdenje tehnic¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti Narucitelja i Izvrsitelja radova o svim greskama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavrsnog izvjesca o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze Investitora o
struénom nadzoru, kao ni pracenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna te izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.



5. OBVEZE NARUCITELJA

Naruéitel] se obvezuje isplatiti Izvrsitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Naruditelj se obvezuje ustupiti lzvrsitelju na koristenje svu raspolozivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvie$¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti |zvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

Marko Vukusic¢ }//:” /
N
Tajana JukﬁhNeznanovié
v
\



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE KOZALA

Cijena ponude izrazava se u kunama, a piSe se brojkama. Cijena ponude izraZava se za
cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uracunati svi troskovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.
Jedini¢ne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna
mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u troskovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKA OBNOVA OS KOZALA PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il. Elektrotehnicki elaborat kn
[ll. | Strojarski elaborat kn
I\V. | Plan izvodenja radova kn

V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima)

UKUPNO (L.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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