



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem**

KLASA : 406-01/14-07/14

URBROJ: 2170/01-01-00-14-4

Rijeka, 05. prosinac 2014. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

**Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI,
faza I i II – spoj prema sportskom centru Rujevica**

Evidencijski broj nabave: 01-01-33/2014

Rijeka, prosinac 2014.

SADRŽAJ:

I. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave:
- 1.2. Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave
- 1.3. Količina predmeta nabave:
- 1.4. Zahtjevi za izvedbu
- 1.5. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):

II. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja usluge
- 2.2. Rok izvršenja usluge
- 2.3. Mjesto pružanja usluge
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Rok način i uvjeti plaćanja
- 2.7. Kriterij za odabir ponude
- 2.8. Dokazi sposobnosti

III. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

- 3.1. Jamstvo i ugovorna kazna
- 3.2. Načelo savjesnosti i poštenja
- 3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

IV. ODREDBE O PONUDI

- 4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude
- 4.2. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponude
- 4.3. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude
- 4.4. Osoba zadužena za kontakt
- 4.5. Posebne odredbe

V. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

- Prilog I. – obrazac Ponudbenog lista
- Prilog II. – Izjava o integritetu
- Prilog III – Grafički privici

Naručitelj Grad Rijeka pokrenuo je postupak nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom, I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica na osnovu koje će se ishoditi građevinska dozvola, evidencijski broj nabave 01-01-33/2014, za koju sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11, 83/13 i 143/13) nije obavezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

I. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je:


Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom, I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica.

Opis predmeta nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica provodi se u svrhu ishođenja potvrda na glavni projekt te ishođenje građevinske dozvole.

Pored ishođenja potvrde na glavni projekt te ishođenje građevinske dozvole na osnovu izrađenog glavnog projekta obveza ponuditelja je izrada plana izvođenja radova te izrada izvedbenog projekta, te troškovničke dokumentacije za nadmetanje.

Općenito

Na gradskom području Rujevica Grad Rijeka planira gradnju dijela nove nerazvrstane ceste - sabirne ulice planske oznake SU XI, predviđene Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke. Izgradnjom djela SU XI od glavne mjesne ulice GU III (državna cesta DC427) i nastavno kroz sportsko područje Rujevica u duljini 680.95 m omogućiti će se priključenje sadržaja sportskog područja Rujevica (oznaka 18) i područja Blažičevo/Minakovo na javnu prometnu mrežu u gradu Rijeci. Koridor trase dijela sabirne ulice SU XI od GU III do GU X prikazan je na slici 1.



Slika 1. izvadak iz GUP-a Grada Rijeke

Izradom glavnog projekta pokreće se postupak ishođenja potvrda na glavni projekt te ishođenje građevinske dozvole s pratećom dokumentacijom, s konačnim ciljem izgradnje dijela sabirne ulice SU XI, s komunalnom infrastrukturom I. i II faza – spoj prema sportskom centru Rujevica.

Trasa sabirne ulice SU XI – spoj prema sportskom centru Rujevica u zapadnom dijelu prolazi kroz Sportsko područje Rujevica, oznake R1-4. Početak predmetnog dijela trase je na granici parcele glavne mjesne ulice GU III (državna cesta DC427), na lokaciji raskrižja „čvor Pilepići“, gdje se trase GU III i SU XI presjecaju.

U završnom dijelu dijela sabirne ulice SU XI trasa je položena na rubnom južnom dijelu područja oznake GP-11 (predio Blažičevo - građevinsko područje, izgrađeni dio) i djelom ulazi u područje oznake K2-1 (namjena poslovna, pretežito trgovačka), gdje je predviđena izvedba priključka za potrebe povezivanja navedenih područja. Izgradnja predmetnog dijela SU XI predviđena je u 3 faze.

Postojeće stanje

Na trasi glavne mjesne ulice GU III (DC 427) izvedeno je raskrižje sa svim neophodnim elementima priključenja SU XI, a u parceli GU III. Prostor namijenjen izgradnji predmetnog dijela SU XI u zapadnom dijelu, u duljini oko 400 m, neizgrađeno je područje prekriveno pretežno niskim raslinjem, razvedene kraške topografije. Na dijelu trase od stac. 0+400 do 0+650, koja nije predmet ovog projektnog zadatka, trasa je položena južnim rubom stambenog naselja „Blažićevo“ i zahvaća dio okućnica stambenih objekata, te u završnom dijelu i prostor PSC „Lovorka Kukanić“.

Kota priključenja na GU III je 184.00 m.n.m. prema izvedenom stanju, a završnog raskrižja („Blažićevo“) 167.10 m.n.m. čime je omogućeno nastavno vođenje trase prema Ulici Rujevica što nije predmet ovog idejnog projekta. Visinska razlika iznosi oko 17.0 m.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ishodio je *lokacijsku dozvolu za za građenje dijela sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom* (Klasa: UP/I-350-05/14-05/40, Urbroj: 2170/01-13-01-14-6/MK/ od 20. studenoga 2014. g.) s pripadajućim dobivenim posebnim uvjetima od javno upravnih tijela.

Planirano stanje

Tehnički elementi ceste, građevna čestica za gradnju, sadržaj poprečnog presjeka i oprema ceste određeni su u idejnom projektu na osnovu kojeg je ishoda lokacijska dozvola i u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela, te su prilagođeni potrebama priključenja postojećih i planiranih sadržaja u području trase predmetnog dijela SU XI. Za sve postojeće prometne površine koje se nalaze u predloženoj parceli predmetnog dijela SU XI predviđena je izvedba novih površina, koje omogućavaju korištenje postojećih sadržaja.

Komunalne instalacije planirane su u trupu prometnice. U privitku ovog projektnog zadatka dat je normalni presjek trase, faza I. i II. s prikazanim predviđenim položajem komunalnih instalacija.

Cilj projektnog zadatka

Ovim projektnim zadatkom traži se izrada projektne dokumentacije za gradnju **I. i II. faze** sabirne ulice SU XI koja će poslužiti kao neophodna kolno-pješačka-biciklistička veza prema sportskom centru Rujevica s pripadajućom komunalnom infrastrukturom neophodnom za funkcioniranje kako same prometnice tako i sportskog centra Rujevica pri čemu izgradnja komunalne infrastrukture zahtijeva izvedbu priključaka na postojeće komunalne instalacije, koje se ponegdje nalaze van predložene granice parcele.

Predmetnu projektnu dokumentaciju treba izraditi na način da se nova prometnica planira i uklopi unutar predviđene građevne čestice utvrđene u lokacijskim uvjetima iz predmetnog idejnog projekta.

Oblik i veličina građevne čestice (područje zahvata i granice projektiranja)

Građevina je smještena unutar granice prijedloga parcelacije (prikazanoj u sklopu idejnog projekta) te je sama izgradnja predviđena u tri faze s tim da je predmet ovog projektnog zadatka obuhvaćena:

FAZA I – od stac. 0+006.00 do stac. 0+149.89

Obuhvaća zapadni dio trase s priključkom na izvedene prometne površine GU III. Na trasi se nalazi kružno raskrižje, kojim je omogućeno povezivanje sjevernog i južnog sportskog područja Rujevica.

Fazom I obuhvaćene su k.č. 592/34, 592/3, 586, 590, 593, 594/2, 591, sve k.o. Zamet.

Ukupna površina čestice obuhvaćene fazom I približno iznosi 4650 m².

FAZA II – od stac. 0+149.89 do stac. 0+397.27

Obuhvaća središnji dio trase s priključkom „nogometni kamp II“ u stac. 0+377.27.

Fazom II obuhvaćene su k.č. 591, 592/3, 592/4, 592/18, sve k.o. Zamet.

Ukupna površina čestice obuhvaćene fazom II približno iznosi 5055 m².

Priključci i privozi na trasi SU XI u fazi I. i II

Na trasi SU XI, I. i II. faza predviđena je izvedba više priključaka za potrebe prometnog povezivanja okolnih sadržaja. Duž trase SU XI predviđeno je uređenje sljedećih kolnih privoza/raskrižja :

stac. 0+000.00 – četverokrako raskrižje na GU III (DC 427), raskrižje „Pilepići“

Raskrižje je izvedeno u parceli GU III sa svim predviđenim elementima (trake za lijeva i desna skretanja, rubnjaci, razdjelni otoci i dr.). U parceli SU XI predviđeno je uređenje privoza i svođenje na profil SU XI. Nasuprotni krak raskrižja (zapadni dio SU XI koji nije predmet ovog projekta) izveden je na isti način. Prometno rješenje ovog raskrižja potrebno je izvesti prema uvjetima Hrvatskih cesta i ovisno o stanju izvedenosti. Očekuje se potreba za semaforizacijom raskrižja.

stac. 0+119.08 – četverokrako raskrižje s kružnim tokom prometa „nogometni kamp I“

Privozi su međusobno okomiti i projektirani u pravcu. Kružni kolnik nalazi se u uzdužnom nagibu 2.25 %. Zapadni privoz je uzdužnog nagiba 4.0 %, istočni se nalazi u prijevoju vertikalnog zaobljenja $R_v = 2000$ m. Parcela SU XI sadrži južni i sjeverni privoz u duljini koja obuhvaća pješačke prijelaze zaključno sa STOP crtama. Pješački prijelazi projektirani su na sva 4 privoza. Biciklistički prijelazi projektirani su na zapadnom i južnom privozu. Širina razdjelnog otoka na mjestu pješačkog prijelaza veća je od 2.0 m. Prostor za čekanje na ulaz duljine je 5.50 m, maksimalnog uzdužnog nagiba 4.0 %.

stac. 0+377.27 – „T“ priključak TIP II s deniveliranim središnjim otokom, „nogometni kamp II“

Privoz je usmjeren okomito na trasu SU XI i projektiran u pravcu. Os privoza nalazi se 20 m ispred točke infleksije desnog zavoja $R = 240$ i lijevog zavoja $R = 180$ m. Trasa SU XI nalazi se u uzdužnom nagibu 4.0 %. Na kolniku SU XI projektirana je traka za lijevo skretanje duljine 23 m (4 - 5 vozila). Proširenje kolnika predviđeno je na južnoj strani u ukupnoj duljini 168 m lukovima $R_{min} = 150$ m. Parcela SU XI sadrži privoz u duljini koja obuhvaća pješački prijelaz zaključno sa STOP crtom. Na privozu je projektiran pješački i biciklistički prijelaz, a na kolniku SU XI nije predviđen ni pješački ni biciklistički prijelaz. Širina razdjelnog otoka na mjestu pješačkog prijelaza veća je od 2.0 m. Prostor za čekanje na ulaz duljine je 5.50 m, maksimalnog uzdužnog nagiba 4.0 %.

Nastavno na trasi privoza moguće je vođenje biciklističke staze na zapadnoj strani privoza.

Neophodna komunalna infrastruktura će se također izvoditi u fazama, na način da se izvede u cijelosti na dijelu trase pojedine faze izgradnje, što uključuje i dio komunalnih instalacija izvan granica pojedine faze, u cilju izgradnje funkcionalne cjeline. Tehnički elementi ceste određeni Idejnim projektom te su pri tome osnova za određivanje trase komunalnih instalacija izvan granica pojedine faze izgradnje SU XI.

Unutar obuhvata planiranog zahvata predviđeno je sljedeće:

- gradnja nerazvrstane ceste - dijela sabirne ulice SU XI, u duljini od 397.27m (od stac. 0+006.00 do stac. 0+397.27); po fazama navedenim prema opisu u projektnom zadatku;
- gradnja protupožarnog i vodoopskrbnog cjevovoda u trupu ulice;
- gradnja sustava oborinske odvodnje s kolnih i pješačkih površina ulice, na cijeloj duljini planiranog zahvata;
- gradnja sustava sanitarne odvodnje u trupu ulice;
- gradnja javne rasvjete u koridoru pristupne ulice, na cijeloj duljini planiranog zahvata;
- gradnja elektroenergetske kanalizacije (NN) u koridoru pristupne ulice, na cijeloj duljini planiranog zahvata;
- gradnja instalacija DTK u trupu pristupne ulice, na cijeloj duljini planiranog zahvata;
- izvođenje radova na priključcima komunalne infrastrukture (vodoopskrba, oborinska i sanitarna odvodnja, javna rasvjeta, DTK instalacije).

U sklopu gradnje SU XI, I. i II. faza i gradnje infrastrukturnih instalacija, predviđeni su koridori elektroenergetskih instalacija i plinoopskrbnog cjevovoda, kako bi se sačuvao prostor za njihovu eventualnu izgradnju. Isti su predmet zasebnih projekata i upravnih postupaka.

Namjena građevine

Namjena građevine je javna cesta za dvosmjerni promet standardnih kategorija cestovnih vozila i pješaka.

Prometnica će, po izgradnji, služiti za:

- povezivanje predmetnog područja grada na D427 (veza na Riječku zaobilaznicu i Viškovo)
- međusobno povezivanje gradskih naselja Rujevice, Pehlina i Gornji Zamet
- opsluživanje postojećih zona (stambene ulice i Islamski centar) i niza budućih sadržaja (višestambena izgradnja, poslovno-trgovačke namjene, sportsko-rekreacijske namjene i dr.),

Projektantske usluge

Projektantske usluge obuhvaćaju:

- a/ Pripremni radovi projektiranja
 - prikupljanje podataka prema idejnom projektu, lokacijske dozvole i posebnih uvjeta te podataka iz parcelacijskog elaborata
 - izrada geotehničkog izvješća
- b/ Izrada glavnog projekta
 - građevinsko prometni projekt ceste
 - projekt oborinske odvodnje
 - projekt vodoopskrbe
 - projekt sanitarne odvodnje
 - projekt elektroenergetske kanalizacije (NN) u koridoru pristupne ceste
 - projekt javne rasvjete
 - elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI)
 - projekt hortikulturnog uređenja
- c/ Izrada plana izvođenja radova
- d/ ishodenje potvrda na glavni projekt od strane utvrđenih javnoupavnih tijela
- e/ ishodenje građevinske dozvole
- f/ Izrada Izvedbenog projekta
- g/ Izrada sinteznog plana instalacija
- h/ Izrada ponudbenog troškovnička za radove i ponudbene dokumentacije sa specifikacijom materijala i radova

Sva tehnička dokumentacija treba biti izrađena u skladu s ovim projektnim zadatkom, idejnim projektom za izgradnju sabirne ulice SU XI, I. i II faza – spoj prema sportskom centru Rujevica, ishodenom lokacijskom dozvolom s pripadajućim posebnim uvjetima javnoupavnih tijela, uvažavajući Zakon o građenju (Narodne novine broj 153/13) te važeću prostorno plansku dokumentaciju, te druge zakonske i stručne propise, kao i pozitivna uvriježena i iskušana tehnička rješenja, a naročito pri uklapanju u postojeće stanje.

Pripremni radovi projektiranja

Pod pripremnim radovima projektiranja podrazumjeva se

- prikupljanje podataka prema idejnom projektu, lokacijske dozvole i posebnih uvjeta te podataka iz parcelacijskog elaborata
- izrada geomehaničkog izvješća

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema važećem Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.

Glavni projekt treba izraditi temeljem Projektnog zadatka i u skladu s pravomoćnom lokacijskom dozvolom i pripadajućim posebnim uvjetima od strane javnoupavnih tijela..

Sadržaj glavnog projekta određen je važećim Zakonom o građenju te Pravilniku o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN br. 53/02), a dopunjava se i prema zahtjevima Naručitelja.

Projektna dokumentacija, treba biti razrađena do takve mjere da obuhvati dovoljno detalja i uputa izvođačima za uspješnu izvedbu svih pripremnih i glavnih radova, odnosno ukupnu realizaciju projekta.

Glavni projekti instalacija moraju obuhvatiti i eventualna prelaganja instalacija u zoni zahvata prometnice.

Pored toga ovaj projekt treba sadržavati i upute za normalnu i neometanu eksploataciju i njegovo pravilno održavanje s osnova daljnjeg korištenja.

Plan izvođenja radova

Izrada Plana izvođenja radova treba biti u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) i Pravilnikom o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN 101/09)

Potvrda glavnog projekta

Izvršitelj se obvezuje ishoditi potvrde glavnog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom, I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica te u tu svrhu izvršiti sve potrebne predradnje i uskladiti međusobno sve dijelove dokumentacije i radnje, sukladno Zakonu o gradnji važećem u trenutku podnošenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta.

Pribavljeni su posebni uvjeti dobiveni u postupku ishodađenja lokacijske dozvole od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Posebni uvjeti HOPS-Hrvatski operator distribucijskog sustava d.o.o. Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, broj: 32-4091/14.AM od 18. studenog 2014. godine
2. Posebni uvjeti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, broj: 4012001-17695/14.-NB od 01. kolovoza 2014. godine
3. Posebni uvjeti Ministarstva zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka, klasa: 540-02/14-03/2906, urbroj: 534-09-2-1-4-8/5-14-2 od 01. kolovoza 2014. godine
4. Posebni uvjeti građenja MUP-a, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, Broj: 511-09-21/1-3348/2-2014. Z.B. od 01. kolovoza 2014. godine
5. Posebni uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, klasa: 340-09/14-15/104, ur.broj: 345-931/389-14-2 od 01. rujna 2014. godine
6. Prometni uvjeti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, klasa: 360-03/14-02/144, urbroj: 2170/01-02-10-14-2-NJS od 07. kolovoza 2014. godine
7. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog jadrana, klasa: UP/I-325-01/14-07/4406, urbroj: 374-23-3-14-2/DG/ od 01. kolovoza 2014. godine
8. Posebni uvjeti HAKOM-a, Hrvatske regulativne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: 361-03/14-01/4459, urbroj: 376-10/KŽ-14-2 (HP) od 18. kolovoza 2014. godine
9. Posebni uvjeti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod, broj: IL-2168/3 od 07. kolovoza 2014. godine
10. Posebni uvjeti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija, broj: JJ/2168/2 od 28. kolovoza 2014. godine
11. Posebni uvjeti ENERGO d.o.o. Rijeka, broj: 1693/14-2 od 31. srpnja 2014. godine

Građevinska dozvola

Izvršitelj se obvezuje ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju sabirne ulice SU XI, I. i II faza – spoj prema sportskom centru Rujevica te u tu svrhu izvršiti sve potrebne predradnje i uskladiti međusobno sve dijelove dokumentacije i radnje, sukladno Zakonu o gradnji.

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

Troškovnik

Izrada ponudbenog troškovnika za radove i ponudbene dokumentacije sa specifikacijom materijala i radova. Također izrađivač je dužan dostaviti i primjerak troškovnika s jediničnim cijenama i sveukupnom cijenom investicije – procjenom

Dokumentacija i stručne podloge za izradu projektne dokumentacije

- Prostorni plan uređenja Grada Rijeke (Sl.N. br. 31/03, 26/05, 14/13),
- Generalni urbanistički plan Grada Rijeke (Sl.N. br. 07/07, 14/13, 08/14)
- lokacijska dozvola (Klasa: UP/I-350-05/14-05/40, Urbroj: 2170/01-13-01-14-6/MK/ od 20. studenoga 2014. g.) s pripadajućim dobivenim posebnim uvjetima od javno upravnih tijela
- Idejni projekt za izgradnju sabirne ulice SU XI, Intea d.o.o., zajednička oznaka projekta: 18-14/IP

1.2. Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave

Sva projektno-tehnička dokumentacija treba biti izrađena u skladu s Projektnim zadatkom te sukladno Zakonu o gradnji, drugim propisima i pravilnicima kojima je uređeno to područje, kao i pozitivnim uvriježenim i iskušanim tehničkim rješenjima. Potrebno je izraditi izvedbeni troškovnik.

Građa projekta treba biti izložena u zasebnim mapama prema područjima (građevinski i prometni dio, instalacije, i dr.), sve prilagođeno zahtjevima nadležnih tijela koja odobravaju projekt. Mape koje čine projekt trebaju biti uvezane i propisno zapečaćene, u skladu s zahtjevima nadležnih upravnih tijela.

Glavni projektant dužan je koordinirati sve vrste projekata i svih vrsta radova koji su nužni za ishodenje građevinske dozvole za predmetni zahvat.

Obveza je projektanta da u razradi svih rješenja razmatra sve uvjete, kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava kao cjeline. Sve izmjene u odnosu na projektni zadatak moraju se zapisnički usuglasiti s investitorom, te priložiti projektnom zadatku.

Izvan zone zahvata treba isprojektirati sva uklapanja u postojeće stanje i isprojektirati sve spojeve koji su izvedeni ili prethodno isprojektirani.

Podaci s kojima raspolaže Grad Rijeka mogu se dobiti na uvid u Gradu Rijeci, Titov trg 3, soba 503, svakim danom od 8-10 sati, a informacije se mogu dobiti kod Neven Vulelija d.i.p.. Sve ostale podloge i podatke potrebne za izradu projekta ponuditelj prikuplja sam i snosi sve troškove vezane uz isto.

Prilikom izrade projekata uzeti u obzir i postojeće uvjete na licu mjesta a naročito na kontaktima s postojećim stanjem na granicama predviđenog zahvata.

Sve izmjene u odnosu na projektni zadatak moraju se zapisnički usuglasiti s investitorom, te priložiti projektnom zadatku.

1.3. Zahtjevi za izvedbu

Pri razmatranju i razradi projektnih rješenja treba uvažiti sljedeće zahtjeve:

- poštivati postojeće uvjete na terenu;
- nužno je osigurati stalnu i neometanu prometnu komunikaciju na postojećim prometnim površinama na mjestu izvođenja radova tijekom i posebno po završetku gradnje,
- poštivati postojeće uvjete na terenu, kod izrade projekta potrebno je pridržavati se svih važećih propisa, zakona, normi i pravila struke, vodopravnih uvjeta i postojećeg stanja kako bi se osigurala pravilna izvedba i zadržala dugotrajna funkcionalnost.

Stupanj obrade projekta podrazumijeva tekstualnu, grafičku i ostalu obradu na nivou koji se zahtijeva za ovakvu vrstu projekta.

U toku izrade projektne dokumentacije projektant je dužan na zahtjev Investitora obrazložiti pojedina tehnička rješenja a u cilju prezentacije istih zainteresiranim strankama (vlasnici zemljišta i objekata na trasi ceste, nadležne službe)

Obveza je projektanta da u razradi svih rješenja razmatra sve uvjete, u dijelu uklapanja u postojeće prometne površine. te je također dužan sva sagledati tehnička rješenja iz projektne dokumentacije za izgradnju sportskog centra Rujevica u dijelu koji se odnosi na kontaktno područje

buduće prometnice i budućeg stadiona Rujevica (između stac. 0+119.08 i stac. 0+377.27 s južne strane).

Sve izmjene u odnosu na projektni zadatak moraju se zapisnički usuglasiti s investitorom, te priložiti projektnom zadatku.

Svaki tjedan sastavlja se pisano izvješće od strane izrađivača projektne dokumentacije o stanju i problematici koje ovjerava ovlaštena osoba naručitelja.

Svaka dva tjedna održava se radni sastanak u prostorijama Grada Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na kojem je izrađivač dužan naručitelju obrazložiti tijek izrade, problematiku, pojedina tehnička rješenja i sl. tijekom izrade projektne dokumentacije.

1.4. Opseg i količina predmeta nabave

Projektna dokumentacija treba biti razrađena do takve mjere da obuhvati dovoljno detalja, tehnička rješenja te svu potrebnu dokumentaciju za ishođenje potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.

Količina predmeta nabave:

- a/ glavni projekt - osam (8) primjeraka na papiru i dva (2) primjerka u elektronskom formatu (CD)
- b/ izvedbeni projekt - šest (6) primjeraka na papiru i dva (2) primjerka u elektronskom formatu (CD)
- c/ Plan izvođenja radova - 6(šest) primjerka na papiru i dva (2) primjerka u elektronskom formatu (CD),
- d/ sintezni plan instalacija-šest (6) primjeraka na papiru i dva (2) primjerka u elektronskom formatu(CD)
- e/ Izrada troškovničke i ponudbene dokumentacije s jediničnim cijenama i sveukupnom cijenom investicije – procjenom projektanta u 2(dva) primjerka na papiru i jedan (1) primjerak u elektronskom formatu (format *.xls), te Izrada troškovničke i ponudbene dokumentacije bez cijena u 2(dva) primjerka na papiru i jedan (1) primjerak u elektronskom formatu (format *.xls).

Formati datoteka na CD-u trebaju biti: tekst u formatu *.doc ili *.xls za Windows, a crteži u formatu *.dwg, ili *.dxf, te trebaju biti geokodirani

Sva dokumentacija se isporučuje Investitoru (voditelju projekta - odgovornoj osobi investitora), uz odgovarajući otpremni dokument.

1.5. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.000,00 kn

Prilog III Grafički privitci:

1. Izvadak iz Idejnog projekta
 - Tehnički opis
 - Situacija građevine na geodetskoj podlozi
 - Prometna situacija, broj nacrt 1.3.
 - Situacija vodoopskrbe i odvodnje, broj nacrt 1.4.
 - Situacija javne rasvjete, elektroenergetskih instalacija i instalacija DTK, broj nacrt 1.5.
 - Normalni profil prometnice, faza I. i II., broj nacrt 3,1,
2. Pravomoćna lokacijska dozvola s pribavljenim posebnim uvjetima

II. UVJETI NABAVE:

2.1. Način izvršenja: sklopit će se ugovor o nabavi usluge;

2.2. Rok izvršenja usluge:

Ukupno predvidivo vrijeme izvršenja usluge je 84 (osamdesetičetiri) kalendarskih dana:

1. izrada glavnog projekta i plana izvođenja radova uključujući i sve potrebne predradnje u roku od 40 dana od dana zaključenja ovog Ugovora,
2. u roku od 7 dana od dana verifikacije glavnog projekta zatražiti potvrde glavnog projekta od utvrđenih javnoupornih tijela,

3. u roku od 7 dana od dana dobivenih svih potvrda na glavni projekt podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole,
4. izrada izvedbenog projekta i troškovničke dokumentacije u roku od 30 dana od dana ishođenja građevinske dozvole

Navedeni rokovi su iskazani u kalendarskim danima, a završavaju isporukom dokumentacije potvrđene primopredajnim zapisnikom i uredno podnesenim zahtjevom za izdavanje potvrde glavnih projekata odnosno zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

U rok završetka ugovornih obveza ne ubrajaju se dani pregleda dostavljene projektne dokumentacije i vrijeme potrebno za izdavanje potvrda na glavni projekt i vrijeme za izdavanje građevinske dozvole.

2.3. Mjesto pružanja usluge: Mjesto izvršenja usluge, tj. područje obuhvata predmetne usluge je sjedište izrađivača/čvor Pilepići. Predmet nabave isporučuje se na adresu naručitelja.

2.4. Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.

2.5. Odredbe o cijeni ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude iskazuje se u kunama.

Ponuditelj je obavezan prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju na temelju koje će ponuditi predmet ovog nadmetanja, upoznati se s lokacijom na kojoj će se izvršavati predmet ovog nadmetanja, kao i sa svim uvjetima za njegovo izvršenje, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe ovog projektnog zadatka ili potpisanog Ugovora,

Prijenos porezne obveze:

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

2.6. Rok način i uvjeti plaćanja:

Način plaćanja – obročno i to na slijedeći način:

- 25 % iznosa u roku od 30 dana od dana dobivenih svih potvrda na glavni projekt od strane javnoupornih tijela
- 35 % iznosa u roku od 30 dana od dana predaje Glavnog projekta i uredno podnesenog zahtjeva za ishođenje građevne dozvole
- 40 % iznosa u roku od 30 dana od dana predaje cjelokupnog Elaborata, sukladno zapisniku o preuzimanju Elaborata verificiranog od strane Naručitelja.

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u navedenim rokovima, te po zaprimanju i ovjeri valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13). Račun se dostavlja na adresu naručitelja Grad Rijeka, Titov trg 3/V, 51000 Rijeka.

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude koja ispunjava sve tražene uvjete.

2.8. Dokazi sposobnosti: svi traženi dokazi mogu se dostaviti u preslici.

- a.) ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koja je predmet nabave. Za potrebe dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti, ponuditelj u ponudi **dostavlja Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može dostaviti Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Dokaz **ne smije biti stariji od 3 mjeseca** do dana objave ovog Poziva za dostavu ponuda.

- b.) ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku pred stečajne

nagodbe). Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi **dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana** do dana objave ovog Poziva za dostavu ponuda, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući do dana objave ovog Poziva za dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda ili jednakovrijedni dokument.

- c.) Ponuditelj kao minimalni uvjet razine tehničke i stručne sposobnosti mora **dokazati da je izradio najmanje 3 projektne dokumentacije nivoa glavnog projekta, koji se odnose na izgradnju gradskih prometnica**. Ponuditelj je u svrhu dokazivanja ovog uvjeta *dužan priložiti potvrdu/e o urednom ispunjenju* navedenih ugovora koje izdaje druga ugovorna strana.
- d.) Ponuditelj treba **priložiti popis - sastav stručnog tima** iz kojeg treba biti vidljivo da ponuditelj u stručnom timu ima slijedeće zaposlenike ili suradnike čije sudjelovanje Naručitelj ocjenjuje neophodnim za izvršenje predmetne usluge:
1. najmanje dva ovlaštena magistra inženjera građevinarstva (za građevinski i prometni dio)
 2. jednog ovlaštenog magistra inženjera elektrotehnike
 3. koordinator I - koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN 101/09)

Za zaposlenike ili suradnike za koje se traži ovlaštenje, potrebno je **priložiti dokaz o ovlaštenju** – presliku potvrde ili rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, kao nužan uvjet za obavljanje predmetne usluge.

3. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

3.1. Jamstvo i ugovorna kazna

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza:

Na ime osiguranja za pravilno i kvalitetno izvršenje ugovornih obveza, Izvršitelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza i to u obliku bjanko zadužnice do 10.000,00 kn (desettisućakuna) potvrđene kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Ugovorna kazna (sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima):

Izvršitelj će Naručitelju platiti ugovornu kaznu po dnevnoj stopi od 0,5% za svaki dan zakašnjenja u odnosu na utvrđeni rok izvršenja usluge. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prekoračiti iznos od 10 % od ukupno ugovorene usluge. Naručitelj može odbiti penale od isplata koje duguje Izvršitelju.

Produženje roka Naručitelj može odobriti ukoliko nastupe objektivne okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju izvršenje posla, ukoliko Izvršitelj to zatraži pismenim podneskom prije isteka ugovorenih rokova.

3.2. Načelo savjesnosti i poštenja

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

ODREDBE O PONUDI

3.4. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude su:

- *ponudbeni list*
- *Izjava o integritetu i*
- *traženi dokazi sposobnosti iz točke 2.8. ovoga poziva.*

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.2. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponude: 17. prosinca 2014. godine do 12,30 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

4.3. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude

Ponuda se dostavlja do naznačenog roka, u zatvorenoj omotnici - bilo neposredno u pisarnicu Naručitelja ili putem pošte na adresu :

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Direkcija za gospodarenje zemljištem
51000 Rijeka
Titov trg 3

s napomenom:

"PONUDA ZA : Glavni i izvedbeni projekt za izgradnju sabirne ulice SU XI, I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica - NE OTVARATI"

4.4. Služba/osoba zadužena za kontakt:

Neven Vulelija d.i.p., i.e.

telefon: 051 209 201,

telefax, 051 209 451

email: neven.vulelija@rijeka.hr

4.5. Posebne odredbe:

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u pravilu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

5. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I. – obrazac Ponudbenog lista

Prilog II. – Izjava o integritetu

Prilog III - Grafički privitci:

1. Izvadak iz Idejnog projekta

- Tehnički opis
- Situacija građevine na geodetskoj podlozi
- Prometna situacija, broj nacrt 1.3.
- Situacija vodoopskrbe i odvodnje, broj nacrt 1.4.
- Situacija javne rasvjete, elektroenergetskih instalacija i instalacija DTK, broj nacrt 1.5.
- Normalni profil prometnice, faza I. i II., broj nacrt 3,1,

2. Pravomoćna lokacijska dozvola s pribavljenim posebnim uvjetima

Odgovorna osoba naručitelja:

PROČELNIK



Srdan Škunca d.i.a. i g.

M.P.

Prilog I.

I. PONUDBENI LIST

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	GRAD RIJEKA Korzo 16, 51000 Rijeka
	Predmet nabave	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI s komunalnom infrastrukturom, I. i II. faza – spoj prema sportskom centru Rujevica
	Evidencijski broj nabave:	01-01-33/2014
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUĐA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	
5.	CIJENA PONUDE	
	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Cijena ponude, kn s PDV-om** - brojkama	
6.	Rok valjanosti ponude (<i>npr. najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda</i>)	

IZRAČUN CIJENE

R. br.	Opis	Rok izrade	Cijena	PDV	Ukupna cijena
1.	Pripremni radovi projektiranja				
	Izrada glavnog projekta	40 dana			
	Izrada plana izvođenja radova				
2.	Ishođenje potvrda na glavni projekt od strane utvrđenih javnoupornih tijela	Podnošenje zahtjeva u roku 7 dana od dana verifikacije glavnog projekta			
3	ishođenje građevinske dozvole	Podnošenje zahtjeva u roku 7 dana od dana dobivenih potvrda na glavnog projekta			
4.	Izrada Izvedbenog projekta				
	Izrada sinteznog plana instalacija				
	Izrada troškovničke i ponudbene dokumentacije sa specifikacijom materijala i radova	30 dana			
	SVEUKUPNO	84 dana			

Obavezno ispuniti sve stavke

7. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis:

U _____, _____ 2014. godine.

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu se, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

Prilog II . - Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja: _____

Sjedište/prebivalište ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga za Izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sabirne ulice SU XI, faza I. i II. – spoj prema sportskom centru Rujevica, Naručitelja: Grad Rijeka, *Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem*, Ev. broj nabave: 01-01-33/2014, ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe
ponuditelja, pečat)

M.P.

U _____ dana _____ 2014. godine.