PROJEKTNI ZADATAK

ENERGETSKA OBNOVA PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA
PODMURVICE, RIJEKA

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928

Objekt: ENERGETSKA OBNOVA PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA
PODMURVICE, RIJEKA

Lokacija: Rijeka, Cavtatska 4,

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
PPO PODMURVICE, RIJEKA koji se nalazi u Rijeci na adresi Cavtatska 4.

PPO PODMURVICE, RIJEKA smjesten je na k.¢. 1021/49, k.o. Plase. Objekt je izgraden 1985.
godine. Samostojeca je gradevina - prizemnica ukupne korisne povrsine 865,16 m2, polumontazni
objekt, dijelom zidana konstrukcija, a dio montazna sa zavrénom fasadnom oblogom od azbestnih
plo¢a. Pokrov vrti¢a je od salonit plocCa.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE
Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mijere se sastoje od:
- Sanacije vanjske ovojnice izvedbom ETICS fasadnog sustava i ugradnja izolacije stropa
prema negrijanom tavanu
- Zamjena vanjske stolarije
- Ugradnja termostatskih ventila
- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potrosnje energenata

Projektom ¢e se opisati detalji izrade ETICS fasadnog sustava te zamjena vanjske stolarije,
zamjena i zbrinjavanje na zakonom propisani nacin pokrova od salonit plo€a, kao i svi nuzni prateci
radovi poput zamjene oluka i krovne limarije, gromobranske instalacije i sl.. Potrebno je predvidjeti
i manje radove na uredenju okolisa objekta.

Izvréitelj je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koliinu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, lzvrsitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u sto
kraéem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati proraéun potrebnog broja priévrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovhu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehniékom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosjecnu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rjesenjem.
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Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore i ugradnja
sustava daljinskog ocitanja potroSnje energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troskovnikom moraju biti dostupni na trZistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Budu¢i da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paZnju treba pridodati
osiguranju gradili$ta i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okolis$a i energetsku
uginkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okoli$a i energetsku uéinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice Tehnicki uvjeti Oprema i radovi kojima se
zgrade/tehnicki sustav postizu tehnicki uvjeti

zgrade

Krov (iznad grijanog prostora U<0.25 W/m2K za Krovni pokrov — crijep, $indra,
0i218°C) ' ravni krov, zeleni krov

©Oe,mj,min>3°C

Krovna konstrukcija — drvena,
&elitna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora U<0.40 W/m2K za Etics fasadni sustav — komplet

Qi218°C) isadicaels (toplinska izolacija, mrezica,
B, minF3G glet masa, Zbuka, boja)

Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

iy

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora Estrih
0i218°C) U<0,45 W/im2K za Toplinska izolacija
©e,mj,min>3°C Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora 0©iz18°C)

U=<0,45 W/mzK za
Oe,mj,min>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora Qiz18°C)

U<0,25 W/m?2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U=<0,25 W/m?K za

Oe,mjmin>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0i218°C)

U<0,25 W/m2K za
Qe ,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qi=z18°C)

U<1,60 W/m2K komplet

(U<1,10 Wim?K staklo)
Oe,mj,min>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/li¢ilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju¢enje

|zgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sjecku/pelete
piroliti¢ki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
sunéani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:

- zrak-voda 23,1

- voda-voda z5,05
zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COPz3,6;
EER=3,2
zrak-voda COP=23,2;
EER=23,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska uginkovitost -
noval/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita rjesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski u€inkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. troSila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priboromidr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljackom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim Kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrosnje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje ra¢una i
otitanja daljinskim putem u
ISGE sustav”

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
racunalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanjiti godiSnja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izracunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazi$ne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjeS¢em o

energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postoje¢eg i novog stanja kojim ¢e
se radunski dokazati da ¢e predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati uStedom energije

za grijanje/hladenje na godis$njoj razini od najmanje 50%.




lzvrsitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesce o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opca dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehnickim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mijera zastite okolis$a i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom

propisani nacin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Trodkovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trzisnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proraéun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

Il. ELEKTROTEHNICKI ELABORAT (gromobranska instalacija, elektricne instalacije
na procelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog oditanje potrosnje energenata)

[l STROJARSKI ELABORAT (ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore |
ugradnja sustava daljinskog ocitanja potroSnje energenata)

V. PLAN 1IZVOPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na privremenim
ili pokretnim gradilistima — izraduje Koordinator I)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vaZe¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehnickim uvjetima za povecanje energetske
uginkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13)

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13)

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)

- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
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- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)
- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski tro§kovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeéeg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troSkovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROKIZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. lzvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavr$enu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni trodkovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni tro$kovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u
digitalnom (CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucginkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni trodkovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Narucitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narucitelja i lzvrsitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoce u izradi projektne dokumentacije lzvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narucitelja i predstavnikom PPO PODMURVICE.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba poveéanja radova s osnova visih radniji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom tro8ku u roku koji utvrdi Narucitel].

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogucnosti nabave projektiranih materijala i rjesenja
na trzistu, lzvrditelj je duzan u najkraéem mogucem roku doraditi projektnu dokumentaciju i/ili

predloziti novo rieSenje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zasticene kulturne cjeline Grada Rijeke.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
PPO PODMURVICE.



Nacin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u dogovoru s predstavnikom
korisnika gradevine i predstavnikom Grada Rijeke. lzradene sheme stolarije potrebno je dati na
uvid predstavniku korisnika gradevine te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvr§io uvid na objektu, nece imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narucitelja i izvrsio uvid na objektu (terenu).

Izvrsitelj se obvezuje za narucitelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova u
pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvacanja zavr$nog izvjesca. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrs$iteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sljedec¢e duznosti:

- obilazak gradilista i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazocan i ovlasten za donos$enje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumacenje tehnickih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZenjera

- odmah obavijestiti narucitelja i izvrsitelja radova o svim greSkama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavrdnog izvjeSéa o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o
struénom nadzoru, kao ni npr: pracenje organizacije radova i nac¢ina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna i izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili§ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Naruditel] se obvezuje isplatiti lzvrsitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Naruditelj se obvezuje ustupiti Izvrsitelju na kori$tenje svu raspolozZivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvie§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 27. sije¢nja 2016. godine




PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA PODMURVICE, RIJEKA

Cijena ponude izrazava se u kunama, a pi$e se brojkama. Cijena ponude izraZzava se za

cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uracunati svi troSkovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude Cini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.

Jedini¢ne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u troskovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il. | Elektrotehni¢ki elaborat kn
IIl. | Strojarski elaborat kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (I.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastorucni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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