

I. PONUDBENI LIST

1.	PODACI O NARUČITELJU	
	Naziv naručitelja	GRAD RIJEKA
	Sjedište naručitelja	Rijeka, Korzo 16
	Predmet nabave	NADZOR NAD UREĐENJEM KAZALIŠNOG PARKA-II FAZA
	Evidencijski broj nabave:	
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUĐA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	
4.	CIJENA PONUDE	
	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Cijena ponude, u kn s PDV-om* - brojkama	

5.	Rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda	
6.	Nositelj zajednice ponuditelja**	

Obavezno ispuniti sve stavke.

7. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

PONUĐITELJ:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

U _____, dana _____ 2019. godine.

Napomena:

** Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).*

*** Ispunjava se samo ako je ponuditelj zajednica ponuditelja. U tom slučaju ponudbeni list se ispunjava za svakog člana zajednice ponuditelja*

PRILOG 1.a OBRAZAC ZA PODUGOVARATELJE*

1.	PODACI O PODUGOVARATELJU	
	Naziv podugovaratelja	
	Sjedište podugovaratelja	
	Adresa podugovaratelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

Napomena:

* Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

PRILOG 2 . Izjava o integritetu

PONUĐITELJ:

Naziv: _____

Adresa sjedišta : _____

OIB: _____

**IZJAVA
O INTEGRITETU**

Kao ponuditelj u postupku jednostavne nabave **NADZOR NAD UREĐENJEM KAZALIŠNOG PARKA-II FAZA** Ev. broj nabave: **02-04-45/2019**, Naručitelja Grada Rijeke, ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora i sl.) ukoliko se krše ugovorne obveze.

PONUĐITELJ:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

U _____, dana _____ 2019. godine.

TROŠKOVNIK

ZA USLUGU NADZORA NAD UREĐENJEM KAZALIŠNOG PARKA – II. FAZA

Br.	Opis usluge	Jedinična cijena (u kn)	PDV 25% (u kn)	Ukupna cijena (u kn)
1.	Glavni nadzorni inženjer			
2.	Građevinski i obrtnički stručni i obračunski nadzor nad građenjem			
3.	Geodetski stručni nadzor nad građenjem			
4.	Elektrotehnički stručni i obračunski nadzor nad građenjem			
5.	Strojarski stručni i obračunski nadzora nad građenjem			
6.	Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II			
7.	Izrada Plana izvođenja radova – koordinator I			
Ukupna ponuđena cijena				

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje, precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.

U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, spremni smo s pružanjem usluge započeti po potpisu Ugovora, a završiti po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji izvedenih radova i okončanom obračunu, a u skladu s uvjetima iz Dokumentacije i Zadatka.

Suglasni smo da ova ponuda ostane pravovaljana _____ dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka navedenog roka.

Sastavili:

Adriana Šneler, dipl.ing.građ.
Vladimir Jauk, dipl.ing.el.

Suglasan:

Željko Vitas, dipl.oec.

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Potpis i pečat ponuditelja

ZADATAK

**ZA USLUGU STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NADZORA TE
POSLOVE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU – KOORDINATORA I I KOORDINATORA II
NAD RADOVIMA UREĐENJA KAZALIŠNOG PARKA – II. FAZA U RIJECI**

OPĆENITO

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Rijeka, Titov trg 3, u daljnjem tekstu Naručitelj, zadatkom traži uslugu stručnog i obračunskog nadzora te poslove koordinatora zaštite na radu – koordinator I i koordinator II nad radovima uređenja Kazališnog parka – II. faza u Rijeci.

Radovi će se izvoditi temeljem:

- Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/39 od 02.10.2019. godine.
- Glavnog projekta iz srpnja 2018. godine, zajednički broj projekta ARK-KPR-F2GP/18 i to: Mapa 1 – arhitektonsko građevinski i hortikulturni projekt broj 04/18 od Arhitektonska radionica Kontić d.o.o. Drniš, Mapa 2 – građevinski projekt – projekt konstrukcije broj 920/18 od Max-ing d.o.o. Zagreb, Mapa 3 – strojarski projekt broj 688/18 od Promil projekt d.o.o. Karlovac, Mapa 4 – građevinski projekt hidroinstalacija – instalacije vodoopskrbe i odvodnje broj 26/2018 od Šprem-projekt d.o.o. Zagreb i Mapa 5 – elektrotehnički projekt niskonaponske električne instalacije broj 07-3/18 od Elag d.o.o. Zagreb.
- Izvedbenog projekta iz veljače 2019. godine, zajednički broj projekta ARK-KPR-F2IZP/19 i to: Mapa 1 – arhitektonsko građevinski projekt broj 01/19 od Arhitektonska radionica Kontić d.o.o. Drniš, Mapa 2 – građevinski projekt – projekt konstrukcije broj 920/18 od Max-ing d.o.o. Zagreb, Mapa 3 – strojarski projekt broj 715/19 od Promil projekt d.o.o. Karlovac, Mapa 4 – projekt hidroinstalacija – instalacije vodoopskrbe i odvodnje broj 26/2018 od Šprem-projekt d.o.o. Zagreb i Mapa 5 – elektrotehnički projekt niskonaponske električne instalacije broj 07-3/18 od Elag d.o.o. Zagreb.
- Troškovnika uz izvedbeni projekt sa rekapitulacijom svih radova.
- Ugovora sklopljenog s Izvođačem radova.

Uređenjem Kazališnog parka – II. faza u Rijeci obuhvaćen je prostor koji se sastoji od dva dijela: jedan u Trnininoj ulici između paviljona tržnice i sjeverozapadne ograde parka koji pješački povezuje Ulicu Ivana Zajca i Verdijevu ulicu i drugi između glavnog ulaza u zgradu kazališta i jugoistočnog dijela parka – glavnog ulaza u park koji pješački povezuje Matačićevu ulicu i Ulicu Ivana Zajca.

Predmet ovog zahvata odnosi se na dio radova na prostoru između glavnog ulaza u zgradu kazališta i jugoistočnog dijela parka – glavnog ulaza u park ukupne površine 950 m².

Planira se izvedba novog opločenja od pravokutnih ploča Kirmenjaka ili Zelenog jadrana, te rubno od ploča Kanfanara, te postava urbane opreme. Fontana će biti smještena na istoj lokaciji na način da se metalna skulptura «Kugla» autora Dušana Džamonje privremeno demontira i ukomponira u novoizvedeno hidroizolirano tijelo fontane kružnog oblika izvedeno od dva koncentrična bazena sa vodom na dvije razine, sve opločeno pločama Kirmenjaka. Planirana je izvedba nove kompletne strojarnice kao podzemne prostorije pored fontane gdje je smještena oprema za obradu vode fontane te pumpe za distribuciju prema mlaznicama vodenih formi fontane. U fontanu je ugrađena podvodna rasvjeta koja se sastoji od 32 led reflektora. Projektom je obuhvaćeno hortikulturno uređenje korita uz glavni ulaz u zgradu kazališta s automatskim navodnjavanjem i dio kazete u produžetku živice – drvoreda od oleandra.

Planirano trajanje radova je 110 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Izvođača radova, a procijenjena vrijednost radova je ukupno 6.985.000,00 kuna (sa PDV-om).

OBIM POSLOVA

Usluge koje su obuhvaćene predmetom zadatka:

- glavni nadzorni inženjer,
- građevinski i obrtnički stručni i obračunski nadzor nad građenjem,
- geodetski stručni nadzor nad građenjem,
- elektrotehnički stručni i obračunski nadzor nad građenjem,
- strojarski stručni i obračunski nadzora nad građenjem,
- izrada Plana izvođenja radova – koordinator I
- koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II.

Usluge nadzora nad građenjem zahtijevaju se u svemu prema popisu poslova i ovlaštenja propisanih važećim zakonskim propisima i propisima donesenim na temelju zakona.

Usluga građevinskog i obrtničkog stručnog i obračunskog nadzora nad građenjem sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza Izvođača predmetnih radova prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. Sadržaj usluga nadzora građenja obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

- trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevinske knjige, privremenih i okončane situacije, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz programa održavanja komunalne infrastrukture, režijskih sati radnika i mehanizacije, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja iznosa);
- održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.);
- kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom Izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija Izvođača, nazočnost kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona Izvođača i podizvođača izvan gradilišta, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.);
- gradnje sukladno Građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/19-01/39 i Izvedbenom projektu iz veljače 2019. godine, zajednički broj projekta ARK-KPR-F2IZP/19 i to: Mapa 1 – arhitektonsko građevinski projekt broj 01/19 od Arhitektonska radionica Kontić d.o.o. Drniš, Mapa 2 – građevinski projekt – projekt konstrukcije broj 920/18 od Max-ing d.o.o. Zagreb, Mapa 3 – strojarski projekt broj 715/19 od Promil projekt d.o.o. Karlovac, Mapa 4 – projekt hidroinstalacija – instalacije vodoopskrbe i odvodnje broj 26/2018 od Šprem-projekt d.o.o. Zagreb i Mapa 5 – elektrotehnički projekt niskonaponske električne instalacije broj 07-3/18 od Elag d.o.o. Zagreb (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala sukladno Glavnom i Izvedbenom projektu, provođenje koncepcije građevine, tumačenje nejasnoća iz navedenih projekata, rješavanje pojedinih detalja i sl.);
- ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, obavezni tjedni i mjesečni izvještaji i analize, u slučaju pojave zapreka za izvršenje ugovora o izvođenju radova o istom odmah dostaviti posebno izvješće, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled građevine, koordiniranje rada pojedinih sudionika u gradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna, te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja);

Usluga geodetskog stručnog nadzora odnosi se na kontrolu ispravnosti izvođenja radova odnosno na kontrolu usklađenosti izvođenja radova s Građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/19-01/39 i obuhvaća:

- stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevine i izrade elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine, geodetskog praćenja građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u nezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja,

- nadzor gradnje mjerenjima nasumce, na oplati i izgrađenim dijelovima,
- izradu protokola mjerenja,
- mjerenje pomaka i deformacija nasumce na konstruktivno najznačajnijim točkama građevine,
- kontrolna mjerenja iskopa i geodetske osnove,
- geodetska kontrolna mjerenja CCTV inspekcije sukladno normi HRN EN 13508-2,
- svi drugi radovi vezani za geodetski nadzor i geodetska kontrolna mjerenja.

Usluga elektrotehničkog stručnog i obračunskog nadzora nad građenjem sastoji se i obuhvaća poslove kako je navedeno za uslugu građevinskog i obrtničkog stručnog i obračunskog nadzora, a u području izvođenja elektrotehničkih radova.

Usluga strojarskog stručnog i obračunskog nadzora nad građenjem sastoji se i obuhvaća poslove kako je navedeno za uslugu građevinskog i obrtničkog stručnog i obračunskog nadzora, a u području izvođenja strojarskih radova.

Naručitelj ili osoba koju on odredi imenovat će, sukladno članku 57. Zakona o gradnji, glavnog nadzornog inženjera, koji će istodobno biti i nadzorni inženjer za građevinske i obrtničke radove. Prema istom Zakonu glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće. Obveza glavnog nadzornog inženjera je sazivati i voditi tjedne koordinacijske sastanke i o istima sačiniti zapisnike kao i dostavljati mjesečne izvještaje.

Izrada Plana izvođenja radova od strane koordinatora zaštite na radu – koordinatora I u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, uzimajući u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove.

Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II propisane su odredbama Zakona o zaštiti na radu. Koordinator II dužan je voditi računa o svim aktivnostima tijekom izvođenja radova na gradilištu, obavljati i ostale poslove koji su nužni za provedbu zaštite na radu kao i osiguranje minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta te postupati u skladu s dužnostima određenim Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

SADRŽAJ PONUDE

Ponudu treba dati u fiksnom iznosu i to posebno za svaku uslugu obuhvaćenu predmetnim zadatkom i troškovnikom.

Rijeka, 10.10.2019.

Sastavili:

Adriana Šneler, dipl.ing.građ.
Vladimir Jauk, dipl.ing.el.

Suglasan:

Željko Vitas, dipl.oec.