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PRILOG 6. 

 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

u postupku nabave „Usluga vanjskih stručnjaka za identifikaciju i ocjenu  
zrelosti baze projekata za provedbu putem ITU mehanizma za sljedeće  

programsko razdoblje 2021. – 2027.“ 
 
UVOD 

Grad Rijeka priprema se za novu generaciju programa financiranih kao integrirana 
teritorijalna ulaganja (ITU) za urbane aglomeracije / urbana područja europskim strukturnim 
i investicijskim fondovima, prema regulatornom okviru i operativnim uputama Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova EU (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i drugih upravljačkih 
tijela operativnih programa u Republici Hrvatskoj. 

Grad Rijeka je, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UAR), angažiran u 
procesu definiranja strateških projekata / grant shema za potrebe ITU, čemu pristupa ne 
samo po svojoj zakonskoj obvezi, već i kao jednom od ključnih alata u uspješnom vođenju 
Grada. Nastavno na započete programske aktivnosti vezane uz pripremu gradova za 
korištenje ITU mehanizma u novoj financijskoj perspektivi, potrebno je krenuti s 
pripremanjem zalihe integriranih teritorijalnih projekata kroz analizu trenutnog stanja i 
aktivnosti identifikacije i ocjene zrelosti projekata.  
 
Grad Rijeka interno raspolaže stručnim i organizacijskim kapacitetima za pripremu ITU iz 
prošle financijske perspektive, a već je krenuo u prikupljanje i sistematizaciju projekata za 
ITU, no pokazala se potreba za angažmanom stručnjaka koji će podržati gradski tim u razvoju 
multikriterijske analize, koja će poslužiti kao temeljna analitička podloga za odabir projekata.  
 
Grad Rijeka će  u svrhu što obuhvatnije analize aktivno uključiti relevantne dionike u smislu 
tijela UAR, jedinica lokalne samouprave s područja UAR, izrađivača Teritorijalne strategije 
UAR za razdoblje 2021. – 2027. te sve ključne dionike razvoja iz javnog, privatnog i civilnog 
sektora.  
Na taj će se način osigurati usklađenost s kohezijskom politikom i proračunskim okvirom EU, 
operativnim programima koji se donose za navedeno programsko razdoblje te Nacionalnom 
razvojnom strategijom 2030.  
 



 

 
Sufinancirano sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

2 
 

 
PREDMET NABAVE I METODOLOGIJA RADA 

Identifikacija i ocjena zrelosti baze projekata za provedbu putem ITU mehanizma za sljedeće 
programsko razdoblje kao predmet nabave temelji se na do sada prikupljenim bazama 
podataka o projektnim idejama i prijedlozima, kao i na pripremnim analizama koje je proveo 
sam Grad Rijeka i Koordinacija za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije 
Rijeka za razdoblje 2016. – 2020., te sukladno dosadašnjim preporukama Ministarstva.  

Proces izrade ITU strategije i pripreme mehanizma za novu financijsku perspektivu vodi 
Ministarstvo te, zbog činjenice da je taj proces usko povezan s nacionalnim programiranjem 
za EU fondove, Ministarstvo još nije definiralo tijek izrade programa niti sve zakonske i 
podzakonske akte kojima će se detaljnije razraditi  metodologija. Također još nisu utvrđena 
pravila, odnosno procedura proširenja već formiranih urbanih područja, iako postoje 
formalizirani izrazi volje još četiri jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje 
trenutno nisu članice UAR da to postanu u sljedećoj financijskoj perspektivi. Iz navedenih 
razloga, kako planiranje od strane samih gradova, tako i podršku gradovima u planiranju ITU 
nužno je provoditi fleksibilno.  

Predmet nabave izvršit će se u dvije grupe aktivnosti: 

1. Multikriterijska analiza (sistematizirana baza projekata) potrebna UAR za odabir ITU 
projekata / shema i kvalitetnu pripremu teritorijalne strategije – Izvješće o provedenoj 
multikriterijskoj analizi 

Multikriterijska analiza obuhvaća sljedeće pod-aktivnosti:  
- analizu prikupljenih projekata dosadašnjih članica UAR u odabranim ključnim 

područjima intervencija te novih članica, ukoliko procedura koju treba propisati 
Ministarstvo to omogući do kraja izrade multikriterijske analize, 

- analizu postojećih strateških podloga, 
- koordinaciju s djelatnicima koji rade na pripremi projekata na području UAR i 

zaposlenicama ITU PT-a,  
- koordinaciju sa sudionicima i izrađivačima teritorijalne strategije 2021. – 2027, 
- pripremu ključnih kriterija za odabir projekata, 
- prijedlog odabira projekata te izradu sistematizirane baze projekata,  
- izradu izvješća s preporukama, 
- prezentaciju rezultata tijelima UAR. 

 
2. Revizija multikriterijske analize (sistematizirane baze ITU projekata) Urbane 

aglomeracije Rijeka, u skladu s uputama regulatornih tijela i strateškim usmjerenjem 
UAR u nadolazećem razdoblju planiranja – Revizija Izvješća o provedenoj 
multikriterijskoj analizi 
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Kako Ministarstvo još uvijek nije definiralo tijek pripreme teritorijalnih strateških 
dokumenata te je nacionalno programiranje još uvijek u tijeku, bit će potrebno revidirati 
napravljenu analizu i Izvješće, a sukladno uputama i novim informacijama regulatornih tijela 
te prijedlogom teritorijalne strategije UAR u 2021. godini i novim sastavom UAR, zbog 
iskazane namjere pristupanja novih JLS-eva u članstvo UAR. 
 
MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA 
 
Mjesto izvršenja ugovora jesu sjedišta JLS-eva članica Urbane aglomeracije Rijeka te JLS-eva 
koji su izrazili namjeru postati članicama u nadolazećoj financijskoj perspektivi, sukladno 
sljedećem popisu: 
 
- DOSADAŠNJE ČLANICE UAR:  

OPĆINA ČAVLE  sa sjedištem u Čavlima, Čavja 31, 
GRAD KASTAV  sa sjedištem u Kastvu, Zakona kastafskega 3, 
OPĆINA KLANA  sa sjedištem u Klani, Klana 33, 
OPĆINA KOSTRENA  sa sjedištem u Kostreni, Sv. Lucija 38, 
GRAD KRALJEVICA  sa sjedištem u Kraljevici, Frankopanska 1A, 
OPĆINA LOVRAN -sa sjedištem u Lovranu, Šetalište Maršala Tita 41, 
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA -sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi, Trg Slobode 7, 
GRAD OPATIJA  sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 3, 
OPĆINA VIŠKOVO -sa sjedištem u Viškovu, Vozišće 3,  
GRAD RIJEKA - sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16. 

 
- POTENCIJALNO NOVE ČLANICE UAR:  

GRAD BAKAR sa sjedištem u Bakru, Primorje 39, 
OPĆINA JELENJE sa sjedištem u Dražicama, Dražičkih boraca 64, 
OPĆINA MATULJI sa sjedištem u Matuljima, Trg maršala Tita 11, 
OPĆINA OMIŠALJ sa sjedištem  u Omišlju, Prikešte 13. 

 
OPIS POSLA STRUČNJAKA 

U izradi Teritorijalne strategije jedan od ključnih izazova je sistematizirana baza projekata 
temeljem detaljno i jasno razrađene multikriterijske analize, stoga predloženi stručnjaci 
Izvršitelja u izradi multikriterijske analize (sistematizirane baze projekata) trebaju uključiti 
najmanje sljedeće skupine kriterija: 
  

- administrativna spremnost i zrelost projekata (trenutno stanje projektne 
dokumentacije, u skladu s relevantnim zakonodavstvom),  
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- značaj projekata za UAR (kriteriji vezani za relevantnost projekata i njihov obuhvat, s 

mogućnošću teritorijalne i/ili međusektorske integracije pojedinih projektnih ideja),  
- provedivost projekata iz perspektive sustava upravljanja i kontrole ITU (veličina i 

priroda projekata  - strateški / shema), 
- tematske karakteristike i usklađenost s politikama EU, nacionalnim i lokalnim 

politikama, 
- vrijednost za novac, 
- održivost.  

Prema navedenim kriterijima stručnjaci Izvršitelja će ocijeniti i grupirati prikupljene 
projektne ideje, iz dokumentacije koju će Naručitelj u trenutku zaključenja Ugovora o javnoj 
nabavi učiniti dostupnim Izvršitelju, te dati preporuke za njihovo uključivanje u teritorijalnu 
strategiju UAR, najmanje u sljedećim smjerovima:  

- projekti su spremni za uključivanje u teritorijalnu strategiju; 
- projekti su spremni za uključivanje u teritorijalnu strategiju, ali ih je potrebno doraditi 

i dalje razvijati u odnosu na neki od kriterija (uz upute za doradu i daljnji razvoj); 
- projekte je potrebno značajno modificirati ili objediniti, s preporukama u kojem 

razdoblju ih je moguće uključiti u teritorijalnu strategiju i po kojim kriterijima;  
- projekte je nemoguće uključiti u novi strateški dokument, s razlozima nemogućnosti 

uključivanja.  

Stručnjaci Ponuditelja će i reviziju preporuka iz multikritrijske analize (sistematizirane baze 
projekata) izvršiti prema navedenim kriterijima i grupama preporuka.  
 
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno 2 ključna stručnjaka čiji je opseg posla 
sljedeći: 
 

1. Ključni stručnjak 1 - Koordinira sve stručnjake, obavlja komunikaciju s Gradom 
Rijekom kao središtem Urbane aglomeracije te tijelima UA Rijeka, izrađivačem 
teritorijalne Strategije i drugim ključnim dionicima. Određuje ključne metodološke 
smjernice i definira pristup prikupljanju podataka i uključivanju skupina dionika te 
kontrolira i osigurava kvalitetu isporučevina. 
 

2. Ključni stručnjak 2 - Koordinira komunikaciju s jedinicama lokalne samouprave – 
članicama Urbane aglomeracije Rijeka i drugim ključnim dionicima u izvršenju usluga. 
Obavlja stručnu analizu prikupljenih projektnih ideja te daje preporuke za njihovo 
uključivanje u novi strateški dokument. 
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OBVEZE NARUČITELJA 

U cilju kvalitetne i pravovremene isporuke rezultata, Naručitelj je dužan Izvršitelju dostaviti 
svu do sada prikupljenu i pripremljenu dokumentaciju koju posjeduje u svrhu sistematizacije 
strateških projekata / shema, kao i svu dodatnu dokumentaciju koju stručnjaci mogu 
zatražiti, prema metodološkim postupcima. 
 
OBVEZE IZVRŠITELJA 

Izvršitelj je dužan konstantno komunicirati sa svim relevantnim dionicima u izradi 
multikriterijske analize.  
Komunikacija će se obavljati u obliku sastanaka i elektroničke komunikacije.  
 
Rok za izradu Izvješća o multikriterijskoj analizi je 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.  
Rok za pružanje svih ugovorenih usluga je najkasnije 13 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o 
pružanju usluga.  


