PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE PODMURVICE

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE PODMURVICE
Lokacija: Rijeka, Podmurvice 6

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UvOoD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne $kole Podmurvice koja se nalazi u Rijeci na adresi Podmurvice 6.

Osnovna $kola Podmurvice smjestena je na Podmurvicama, na k.¢. 5033, k.o. Zamet. Objekt je
izgraden 1886. godine i dograden 1970. godine. Samostoje¢a je gradevina koja se sastoji od
starog dijela sa tri etaze, novog dijela sa takoder tri etaZe i sportske dvorane. Ukupna korisna
povréina objekta je 3.944,62 m”.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciljem
pobolj§anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske uéinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mjere se sastoje od:

- Toplinske izolacije vanjskog zida

- Sanacije ravnog krova uz povecéanje toplinske zastite

- Toplinske izolacije krova prema negrijanom tavanu

- Zamjena vanjske stolarije

- Ugradnja termostatskih ventila

- Zamjena postojece rasvjete ucinkovitijom

- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potroSnje energenata

Projektom ¢e se opisati detalji toplinske izolacije vanjskog zida objekta, potrebna toplinska i hidro
izolacija ravnog krova, toplinska izolacija negrijanog tavana, sanaciju dijela kosog krova sa
salonitnim pokrovom te svi nuzni prate¢i radovi poput zamjene limarije, gromobranske instalacije i
sl. Potrebno predvidjeti i zamjenu kompletne vanjske stolarije na objektu. U sklopu projekta
predvidjeti manje radove na uredenju okoliSa objekta.

Izvréitelj je duzan razraditi sve karakteristicne detalie na objektu bez obzira na njihovu koli¢inu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, Izvrsitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u sto
kracem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati proraéun potrebnog broja pri¢vrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehnickom opisu potrebno je naglasiti da Naruéitelj zahtjeva iznadprosjeénu ravnost povrsine
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fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postojeé¢im u skladu s originalnim projektnim rieSenjem.

Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, zamjene
postojeée neudinkovite rasvjete ucinkovitijom i ugradnje sustava daljinskog ocitanja potrosnje
energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troSkovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradilista i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku
uéinkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolisa i energetsku udinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice
zgrade/tehnicki sustav
zgrade

Tehnicki uvjeti

Oprema i radovi kojima se
postizu tehnicki uvjeti

Krov (iznad grijanog prostora
0iz18°C)

U<0,25 W/m2K za
Qe ,mj,min>3°C

Krovni pokrov — crijep, Sindra,
ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢elicna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora
0i=18°C)

U<0,40 W/m2K za
Oe,mjmin>3°C

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, Zbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

HU“

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora
0i=18°C)

U<0,45 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih
Toplinska izolacija
Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora Qi=18°C)

U=0,45 W/m?2K za
Oe,mjmin>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora ©i=18°C)

U<0.25 W/m2K za
©e,mjmin>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<0,25 W/im2K za

©e,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0iz18°C)

U<0.25 W/m2K za
Qe ,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske plo¢e, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qi=18°C)

U<1,60 W/m2K komplet
(U<1,10

W/im?2K staklo)
©e,mjmin>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/li¢ilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupgice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju¢enje

lzgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potro$ne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sjecku/pelete
piroliti¢ki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sje¢ku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
suncani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda =3,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COPz3,6;
EER=23,2
zrak-voda COPz3,2;
EER=23,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u€inkovita rieSenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski u¢inkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljike: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije vec¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljac¢ki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priboromidr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljackom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadaju¢a gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivagki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete ve¢ priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrosnje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje racuna i
ocitanja daljinskim putem u
ISGE sustav"

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja suéelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
racunalo, nosag).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predloZzenim mjerama mora smanijiti godisnja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 40% u odnosu na izraéunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazidne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjescem o

energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se raéunski dokazati da ée predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije

za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 40%.

lzvritelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu

Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,




- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),
- energetski certifikat (.pdf),
- izvjesce o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opc¢a dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proradun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnicki opis s tehni¢kim karakteristikama primijenjenih rieSenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mijera zastite okoli$a i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom
propisani naéin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Tro$kovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)
- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proradun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT/ELABORAT (gromobranska instalacija, elektricne
instalacije na procelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog ocitanje potrosnje
energenata, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

Il STROJARSKI ELABORAT (ugradnja termostatskih ventila, premjestanje klima
uredaja s fasade)

V. PLAN IZVOPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na privremenim
ili pokretnim gradilistima — izraduje Koordinator I)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vaZeéim zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehni¢kim uvjetima za povecanje energetske
uéinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,

105/15),
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- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),

- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku uéinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troskovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. Izvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavrsenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni tro§kovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni troskovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje |
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporu¢uje predstavniku Naruditelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narugitelja i Izvrsitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoée u izradi projektne dokumentacije Izvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narucitelja i predstavnikom Osnovne Skole Podmurvice.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemoguénosti nabave projektiraninh materijala i rieSenja
na trzistu, lzvrsitelj je duzan u najkracéem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili
predloziti novo rie$enje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duZan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zastiéene kulturne cjeline Grada Rijeke



Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole Podmurvice. Nadin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u
dogovoru s korisnikom gradevine i Naruditeliem. lzradene sheme stolarije potrebno je dati
korisniku gradevine na uvid te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvrSio uvid na objektu, nece imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narugitelja i izvrsio uvid na objektu (terenu).

lzvréitelj se obvezuje za Naruditelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova
u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvaéanja zavrsnog izvjeS¢a. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sljedeée duznosti:

- obilazak gradiliéta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazoéan i ovlasten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehni¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZenjera

- odmah obavijestiti Narugitelja i Izvrsitelja radova o svim gre$kama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavr$nog izvje$éa o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze Investitora o
struénom nadzoru, kao ni praéenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna te izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili§ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.



5. OBVEZE NARUCITELJA

Narugitel] se obvezuje isplatiti Izvritelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Narugitelj se obvezuje ustupiti Izvritelju na koristenje svu raspoloZivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narucitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te

energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

| |
Marko Vukusi¢ IJ/ / / :

Tajana Juk'ré"\l\‘eznanovié
[ IV



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE PODMURVICE

Cijena ponude izrazava se u kunama, a piSe se brojkama. Cijena ponude izrazava se za

cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uraéunati svi troSkovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jediniCne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troSkovniku.

Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u trodkovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vaZzenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA 0S PODMURVICE PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il Elektrotehnicki projekt/elaborat kn
lll. | Strojarski elaborat kn
I\V. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (I.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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