PROJEKTNI ZADATAK

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA BELVEDER, RIJEKA

Naruéitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER, RIJEKA
Lokacija: Rijeka, Uspon Irene Tomee 6
Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
PPO BELVEDER, RIJEKA koji se nalazi u Rijeci na adresi Janka Polica Kamova 58.

PPO BELVEDER, smjesten je u Rijeci na k.¢. 3605, k.o. Stari Grad.
Vrti¢ je samostoje¢a prizemna gradevina izgraden 1937. godine. Pokrov je od salonit ploca.
Ukupna netto povrs§ina djecjeg vrtica je 515,98 m?.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mijere se sastoje od:

- Sanacije vanjske ovojnice izvedbom ETICS fasadnog sustava

- Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora te toplinska izolacija stropa prema negrijanom

tavanu

- Zamjena vanjske stolarije

- Ugradnja termostatskih ventila

- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potro$nje energenata

Projektom ¢e se opisati detalji izrade ETICS fasadnog sustava i rekonstrukcija krova iznad grijanog
prostora uz zamjenu pokrova i zbrinjavanje na zakonom propisani nacin postoje¢eg krova od
salonit ploga te toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije kao i
svi nuzni prate¢i radovi poput zamjene oluka i krovne limarije, gromobranske instalacije i sl.
Potrebno je predvidjeti i manje radove na uredenju okoli$a objekta.

lzvr$itel] je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koli€inu.
Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji,
lzvrsitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narugitelju u $to kracem roku, odnosno najkasnije u roku
od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati prora¢un potrebnog broja pri¢vrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehnickom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosje¢nu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rjesenjem.



Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore i ugradnja
sustava daljinskog ocitanja potro$nje energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troSkovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Budu¢i da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradilita i zaétiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020. te iz sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku
u¢inkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehni¢ke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolisa i energetsku uéinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice Tehnicki uvjeti Oprema i radovi kojima se
zgrade/tehnicki sustav postizu tehnicki uvjeti

zgrade

Krov (iznad grijanog prostora U<0 25 W/m2K za Krovni pokrov — crijep, Sindra,
0i218°C) : ravni krov, zeleni krov

Oe,mj,min>3°C

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora U<0 40 W/m2K za Etics fasadni sustav — kqmp|et

0i218°C) Oe,mj,min>3°C (toplinska |;olaC|Ja, rn_re2|ca,
glet masa, Zzbuka, boja)

Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

U

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora Estrih
Qiz18°C) U<0,45 W/m?K za Toplinska izolacija
Oe,mj,min>3°C Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora 0iz18°C)

U<0,45 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora ©i=z18°C)

U<0,25 W/m2K za
Oe,mjmin>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mreZica,
glet masa, Zzbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora Qi=18°C)

U<0,25 W/m2K za

Qe ,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0Qiz18°C)

U<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora ©iz18°C)

Us1,60 W/m2K komplet
(U<1,10

Wim2K staklo)
Oe,mj,min>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/li¢ilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za priklju¢enje

|zgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sje¢ku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24 45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
suncani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COP=23 6;
EER=23,2
zrak-voda COPz3,2;
EER=3,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita rjiesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski ucinkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priborom idr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljackom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Troskovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravijanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije |
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrosnje energije i vode

ocitanja

Prikljucenje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje ratunai
o¢itanja daljinskim putem u
ISGE sustav"

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
racunalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predlozenim mjerama mora smanjiti godi$nja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izraunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjeScem o
energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ¢e
se racunski dokazati da ¢e predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati uStedom energije
za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 50%.



lzvrsitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narugitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesce o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1.

Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

ARHITEKTONSKI PROJEKT

. Opc¢a dokumentacija

. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojec¢eg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehni¢ki opis s tehni¢kim karakteristikama primijenjenih riesenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mjera zastite okoliS$a i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom
propisani nacin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog

projekta)

- Tro8kovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proraéun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c¢) Objedinjeni tro§kovnik svih vrsta radova obnove objekta

ELEKTROTEHNICKI ELABORAT (gromobranska instalacija, elektricne instalacije
na proéelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog ocitanje potrosnje energenata)

STROJARSKI ELABORAT (ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore i
ugradnja sustava daljinskog ocitanja potrosnje energenata)

PLAN 1ZVOPENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim
ili pokretnim gradilistima — izraduje Koordinator I)



2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehnickim uvjetima za povecanje energetske
ucinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13)

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13)

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)

- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Tehniékim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

128/15)
- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama tro$kovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. Izvritelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavrenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostauviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)
Objedinjeni trodkovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni trodkovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xIs, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku uéinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni troskovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje [
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Naruéitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Naruditelja i Izvrsitelja.



4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoce u izradi projektne dokumentacije Izvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narucitelja i predstavnikom PPO BELVEDER, Rijeka.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogucnosti nabave projektiraninh materijala i rjesenja
na trzistu, lzvrsitelj je duzan u najkracem mogucéem roku doraditi projektnu dokumentaciju i/ili
predloziti novo rieSenje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima.

lzvréitelj je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan suradivati s Konzervatorskim odjelom u
Rijeci, zatraziti posebne uvjete zastite kulturnog dobra te po zavrSetku projekta ishoditi potvrdu da
je glavni projekt u skladu s izdanim uvjetima.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
PPO BELVEDER, Rijeka.

Nadin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u dogovoru s predstavnikom
korisnika gradevine i predstavnikom Grada Rijeke. |zradene sheme stolarije potrebno je dati na
uvid predstavniku korisnika gradevine te je isti duZan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvrSio uvid na objektu, nece imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narugditelja i izvrSio uvid na objektu (terenu).

lzvrsitelj se obvezuje za narugitelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova u
pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihva¢anja zavrénog izvje$¢a. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaéa sljedece duznosti:

- obilazak gradili$ta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvi$e 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inzenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazoéan i ovlasten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehni¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti narucitelja i izvritelja radova o svim greSkama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom
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- izrada Zavr$nog izvje$¢a o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o
struénom nadzoru, kao ni npr: praéenje organizacije radova i nac¢ina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna i izvrsiteljevih raéuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili$ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Naruditelj se obvezuje isplatiti lzvréiteliju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Naruéitelj se obvezuje ustupiti Izvrsitelju na koristenje svu raspolozivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narugitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te

energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti lzvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 28. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

Dejan Blazi¢

Tajana Juki¢ Neznanovi¢



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA BELVEDER, RIJEKA

Cijena ponude izrazava se u kunama, a pise se brojkama. Cijena ponude izrazava se za

cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uracunati svi troskovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene
i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.

Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jediniéna cijena izrazena u trodkovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrileme

vazenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
Il Elektrotehnicki elaborat kn
IIl. | Strojarski elaborat kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. | Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (l.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn
Datum:
MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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