PROJEKTNI ZADATAK

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA VIDRICE, RIJEKA

Narugitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE, RIJEKA
Lokacija: Rijeka, Finderleove stube 1
Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
PPO VIDRICE, RIJEKA koji se nalazi u Rijeci na adresi Finderleove stube 1.

PPO VIDRICE, smjesten je u Rijeci na k.¢. 3953, k.o. Stari Grad.

Vrtié¢ je samostojeca gradevina, gradanska villa izgradena 1933. godine, katnosti P+1. Pokrov je od
salonit plo¢a.

Ukupna netto povr$ina djecjeg vrtica je 427,75 m?.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciljem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske uéinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mjere se sastoje od:

- Sanacije vanjske ovojnice izvedbom ETICS fasadnog sustava

- Toplinska izolacija vanjske terase | kata te stropa prema negrijanom tavanu

- Zamjena vanjske stolarije

- Plinofikacija kotlovnice na loz ulje

- Ugradnja termostatskih ventila

- Ugradnja sustava daljinskog ocitanja potrosnje energenata

Projektom ée se opisati detalji izrade ETICS fasadnog sustava te zamjena vanjske stolarije,
toplinsku izolaciju vanjske terase | kata, stropa prema negrijanom tavanu, zamjena i zbrinjavanje
na zakonom propisani naéin pokrova od salonit plo¢a, kao i svi nuzni prateci radovi poput zamjene
oluka i krovne limarije, gromobranske instalacije i sl. Potrebno je predvidjeti i manje radove na
uredenju okolisa objekta.

lzvritel] je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koli€inu.
Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoc¢e zbog nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji,
lzvréitelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u $to kraéem roku, odnosno najkasnije u roku
od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati prora¢un potrebnog broja pri€vrsnica za fasadni sustav s obzirom na
vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troskovnika i
tehnickom opisu potrebno je naglasiti da Narucitelj zahtjeva iznadprosje¢nu ravnost povrsine
fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rjesenjem.
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Sastavni dio projekta je i elektrotehnicki i strojarski projekt plinofikacije kotlovnice na loz ulje kao |
razrada ugradnje termostatskih ventila na postojec¢e radijatore, te ugradnja sustava daljinskog
ocitanja potros$nje energenata.

Svi materijali i oprema predvideni troSkovnikom moraju biti dostupni na trZiStu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paznju treba pridodati
osiguranju gradilita i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku
uginkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehnicke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolia i energetsku ucinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice
zgrade/tehnicki sustav
zgrade

Tehnicki uvjeti

Oprema i radovi kojima se
postizu tehni¢ki uvjeti

Krov (iznad grijanog prostora
Qi=18°C)

U<0,25 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

Krovni pokrov — crijep, Sindra,
ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda - gips
kartonske ploCe, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele

Vanjski zid (grijanog prostora
0iz18°C)

U<0,40 W/im2K za
Oe,mj,min>3°C

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezica,
glet masa, Zbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

’)U"

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora
0i218°C)

U<0,45 W/m?K za
Qe mj,min>3°C

Estrih
Toplinska izolacija
Hidroizolacija




Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora Qiz18°C)

U<0,45 W/m2K za
©e,mj,min>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora ©iz18°C)

U=0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mreZica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
poedrumu/garazi (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<0,25 W/m2K za

©e,mjmin>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0iz218°C)

U=<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora ©iz18°C)

U<1,60 W/m2K komplet
(U<1,10

W/m?2K staklo)
Oe,mjmin>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/liilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele

Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ...

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za prikljucenje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,
na drvnu sje¢ku/pelete
piroliticki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjetku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
suncani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrijevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja




Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda 25,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:
zrak-zrak COPz236;
EER=23,2
zrak-voda COPz3 2,
EER=23,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..

Unutarnja rasvjeta

- Energetska u¢inkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% uéinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehni¢ki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski u¢inkovita rie$enja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski ucinkovite
tehnologije). Preporuca se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim velicinama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetilike: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja




Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani trosak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabeli napojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priborom i dr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljackom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuca gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljivacki i gromobranski
sustav,

-Tro$kovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potro$nje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni
Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
.Upute za slanje racuna i
o¢itanja daljinskim putem u
ISGE sustav"

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Tro$kovi ugradnje.

Troskovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EE panela (televizor,

rac¢unalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predlozenim mjerama mora smanjiti godiSnja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izracunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvijescem o

energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se radunski dokazati da ¢e predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije

za grijanje/hladenje na godisnjoj razini od najmanje 50%.




lzvr$itelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloZiva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesée o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

2.1.

Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

ARHITEKTONSKI PROJEKT

. Opc¢a dokumentacija

. Tehnicka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeéeg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proraéun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehniéki opis s tehni¢kim karakteristikama primijenjenih rjesenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mijera zastite okolia i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom
propisani nacin

- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog

projekta)

- Trogkovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trzisnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Proraéun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni troskovnik svih vrsta radova obnove objekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (gromobranska instalacija, elektroinstalacija
novoplanirane plinske kotlovnice, elektricne instalacije na procelju gradevine, te
ugradnja sustava daljinskog o€itanja potrosnje energenata)

STROJARSKI PROJEKT PLINOFIKACIJE KOTLOVNICE NA LOZ ULJE sa
prikazom mjera zastite okolia (zbrinjavanja preostalog goriva, dijelova i opreme
kotlovnice na loZ ulje). Ugradnja termostatskih ventila na postojece radijatore.

PLAN IZVODENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim
ili pokretnim gradili$tima — izraduje Koordinator [)



2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehnickim uvjetima za povecanje energetske
ucinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okolisa i energetsku uc€inkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13)

- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13)

- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)

- Zakonu o zaSiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

128/15)
- Tehni¢kim uvjetima Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehnicki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama troskovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROKIZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. Izvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavrsenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni troskovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni troskovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporucuje predstavniku Naruéitelja uz odgovarajuci otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Narucitelja i Izvrsitelja.



4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoce u izradi projektne dokumentacije Izvrsitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Narucitelja i predstavnikom PPO VIDRICE, Rijeka.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trosku u roku koji utvrdi Narucitel].

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogucnosti nabave projektiranih materijala i riesenja
na trzitu, lzvritelj je duzan u najkracem mogucem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili
predloziti novo rie$enje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima.

lzvrsitelj je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan suradivati s Konzervatorskim odjelom u
Rijeci, zatraziti posebne uvjete zastite kulturnog dobra te po zavrSetku projekta ishoditi potvrdu da
je glavni projekt u skladu s izdanim uvjetima.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
PPO VIDRICE, Rijeka.

Nacin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u dogovoru s predstavnikom
korisnika gradevine i predstavnikom Grada Rijeke. Izradene sheme stolarije potrebno je dati na
uvid predstavniku korisnika gradevine te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvr$io uvid na objektu, nece imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja ¢injenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Narucitelja i izvrSio uvid na objektu (terenu).

Izvréitelj se obvezuje za naruéitelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova u
pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihva¢anja zavrénog izvjesca. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrSiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaca sljede¢e duznosti:

- obilazak gradilista i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvide 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazo&an i ovladten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilidta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehni¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti narucitelja i izvr$itelja radova o svim greskama nastalim tijekom izvedbe,
a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavr$nog izvje§¢a o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru



Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o
struénom nadzoru, kao ni npr: pracenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obra¢una i izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Narugitelj se obvezuje isplatiti lzvrSitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Naruditelj se obvezuje ustupiti lzvréitelju na koristenje svu raspoloZivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Naruéitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 27. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

Dejan Blazi¢

Tajana Jukiém{nanovié
I N

\.



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
PODCENTRA PREDSKOLSKOG ODGOJA VIDRICE, RIJEKA

Cijena ponude izrazava se u kunama, a pi$e se brojkama. Cijena ponude izraZzava se za
cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uracunati svi troskovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude Cini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene

i ukupne cijene za svaku stavku trokovnika na nacin kako je to odredeno u troskovniku.

Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jedini¢na cijena izraZzena u trodkovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazZenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

It Arhitektonski projekt kn
I. Elektrotehnicki projekt kn
lll. | Strojarski projekt kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. | Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (I.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn

Datum:

MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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