PROJEKTNI ZADATAK
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE PECINE

Naruéiteli: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928
Objekt: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE SKOLE PECINE
Lokacija: Rijeka, Setaliste XlII. divizije 25

Rok izrade dokumentacije: 60 dana

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta
Osnovne &kole Peéine koja se nalazi u Rijeci na adresi Setaliste XIII. divizije 25.

Osnovna $kola Peéine smjestena je na Pec¢inama, na k.¢. 3065, k.o. Susak. Objekt je izgraden
1935. godine, samostojeca je gradevina sa cCetiri etaZze ukupne korisne povrsine 2.335,16 m?,

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere energetske obnove objekta s ciliem
pobolj$anja energetske ucinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova gradevine.

2. RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izraduje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini
izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere energetske ucinkovitosti i njihovu provedbu na navedenom objektu.
Mjere se sastoje od:

- Toplinska izolacija vanjskog zida

- Toplinska izolacija ravnog krova iznad grijanog prostora

- Zamjena vanjske stolarije

- Plinofikacija postojece kotlovnice

- Ugradnja termostatskih ventila

- Ugradnja sustava daljinskog oéitanja potrosnje energenata

- Zamjena postojece rasvjete ucinkovitijom

Projektom ¢e se opisati detalji izrade toplinske izolacije vanjskog zida, toplinske i hidro izolacije
ravnog krova, svi nuzni prate¢i radovi poput zamjene limarije, gromobranske instalacije, te
zamjena vanjske stolarije. U sklopu projekta predvidjeti i manje radove na uredenju okolisa
objekta, te sanaciju mehanizma za zastitu od sunca na juznoj strani objekta.

lzvrsitelj je duzan razraditi sve karakteristicne detalje na objektu bez obzira na njihovu koliCinu te
izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave nejasnoce zbog
nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, lzvritelj je duzan isto ispraviti ili dostaviti Narucitelju u sto
kracem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Narucitelja.

Projekt mora sadrzavati proraéun potrebnog broja pri€vrsnica za fasadni sustav s obzirom na

vrstu podloge i vjetrovnu zonu u kojoj se nalazi gradevina. Takoder, u stavkama troSkovnika i
tehniékom opisu potrebno je naglasiti da Naruéitelj zahtjeva iznadprosjeénu ravnost povrsine
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fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Tonove fasade predvidjeti prema
postoje¢im u skladu s originalnim projektnim rieSenjem.

Potrebno je izraditi i strojarski projekt plinofikacije postojece kotlovnice. Postojeci kotao na loz ulje
potrebno je zamijeniti novim plinskim kondenzacijskim kotlom, komplet s izvedbom svih potrebnih
instalacija. U projektu je potrebno prikazati mjere zastite okoliSa koje se odnose na zbrinjavanje
preostalog goriva, dijelova i opreme stare kotlovnice.

Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojece radijatore, zamjene
postojeée neucinkovite rasvjete uéinkovitijiom i ugradnje sustava daljinskog ocitanja potroSnje
energenata.

Svi materijali i oprema predvideni tro$kovnikom moraju biti dostupni na trzistu i opisanim
karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvodacu.

Buduéi da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu paZnju treba pridodati
osiguranju gradili$ta i zastiti na radu, posebice se to odnosi na ogradivanje gradilista tijekom
izvodenja radova i zabranu pristupa neovlastenim osobama.

lzrada projektne dokumentacije financirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020, te iz sredstava Fonda za zadtitu okolisa i energetsku
udinkovitost. Kao takva mora ispunjavati tehnicke uvjete propisane od strane Fonda za zastitu
okolida i energetsku uéinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja navedeni u
slijedecoj tablici.

Element ovojnice Tehni€ki uvjeti Oprema i radovi kojima se
zgrade/tehnicki sustav postizu tehnicki uvjeti

zgrade

Krov (iznad grijanog prostora U<0.25 W/m2K za Krovni pokrov — crijep, Sindra,

0i218°C) Oe,mjmin>3°C ravni krov, zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena,
¢eliéna, betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo

Limarski radovi — op$avi, oluci

Postavljanje skele




Vanjski zid (grijanog prostora
0i218°C)

U<0,40 W/im2K za
Oe,mjmin>3°C

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mrezZica,
glet masa, Zzbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet Termo
Zbuka — ukoliko se postizu
Fondu prihvatljive vrijednosti
koeficijenta prolaska topline

"

Unutarnje oblaganje zidova —
gips kartonske ploce, drvo,

Zbuka

Postavljanje skele

Pod prema tlu (grijanog prostora
0iz18°C)

U<0.45 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Estrih
Toplinska izolacija
Hidroizolacija

Ukopani dijelovi ovojnice
(grijanog prostora ©i=18°C)

U<0.45 W/m2K za
©Oe,mjmin>3°C

Hidroizolacija
Toplinska zastita
Unutarnje oblaganje zidova

Pod prema vanjskom prostoru
(grijanog prostora Qiz18°C)

U<0,25 W/m2K za
©e,mjmin>3°C

Estrih

Etics fasadni sustav — komplet
(toplinska izolacija, mreZica,
glet masa, zbuka, boja)

Postavljanje skele

Pod prema negrijanom
podrumu/garazi (grijanog
prostora ©i=18°C)

U=0,25 WImZK za

Qe ,mj,min>3°C

Estrih

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu

(iznad grijanog prostora
0i=18°C)

U<0,25 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Oblaganje podgleda — gips
kartonske ploce, drvo, Zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qiz18°C)

U<1,60 W/im2K komplet
(U<1,10

Wim?2K staklo)
Oe,mj,min>3°C

Za

Uklanjanje stare stolarije

Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/licilacki popravci

Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Postavljanje skele




Zamjena energenta/prikljucak
plina (spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom ....

Komplet osim takse lokalnom
distributeru za prikljucenje

Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

Sustav grijanja prostora

Sustav grijanja potrosne vode

Kotolovi:
kondenzacijski,

na drvnu sjecku/pelete

piroliti¢ki

COP za dizalicu topline:
zrak-voda 23,2
voda-voda 24,45
zemlja-voda 24,45

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki) -
dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde
sunéani toplinski kolektori
-spremnik ogrjevne vode -
toplinski razvod s ogrjevnim
tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav hladenja

EER dizalica topline:
- zrak-voda 23,1

- voda-voda 25,05

- zemlja-voda =5,05

dizalice topline energetske klase
A prema Eurovent Energy
Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde -
razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

-oprema i pribor za spajanje

ugradnja

Sustav prozracivanja

Za dizalice topline:

zrak-zrak COP=3,6;
EER=3,2

zrak-voda COPz3,2;

EER=3,1

uredaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom
dizalice topline - A energetska
klasa prema Eurovent Energy
Efficiency Clasification:

- kanalni razvod, i strujni
elementi,..

-ugradnja..




Unutarnja rasvjeta

- Energetska ucinkovitost -
nova/rekonstruirana rasvjeta
min. 20% ucinkovitija u
odnosu na postojecu,

- Svjetlotehnicki pokazatelji
sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN

12464-1:2012

Energetski ué¢inkovita riesenja
unutarnje rasvjete temeljena na
tehnologiji izboja u plinu i LED
tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim
predspojnim

napravama, fluokompaktne
Zarulje, LED izvori i ostale
energetski uginkovite
tehnologije). Preporuc¢a se
ugradba regulacijskih sklopova i
sustava s upravljanjem prema
svim ulaznim veli¢inama
(vrijeme, prisutnost osoba,
prirodna svjetlost). Spojni i
montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osiguraci,
prekidaci i ostala zastitna i
razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna
svjetlosna

iskoristivost svjetiljke: min. 60
Im/W (izvor svjetlosti, predspoj/

driver, optika)

-ugradnja

Elektroinstalacijski krugovi za
napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr. trosila
u funkciji EnU i OIE

Strojarske instalacije ve¢ priznate
kao opravdani tro$ak

prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija
(sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova
strojarskih i dr. instalacija):

-Kabelski razvod (kabelinapojni,
upravljacki, signalni,
komunikacijski, kabelske cijevi i
kanali s priborom idr.), -
Razdjelnice sa zastitnom i
upravljatkom opremom,

-Sklopni materijal i pribor, -
Pripadajuc¢a gradevinska
oprema i radovi,
-Uzemljiva&ki i gromobranski
sustav,

-Tro$kovi nadzora i ispitivanja s
izdavanjem mjernih ispitnih
protokola,

-Ostali pripadajuci dijelovi
instalacije u funkciji opravdanih
troskova.




Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec priznate
kao opravdani trosak prema
gore navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim
funkcijama opravdanih dijelova

strojarskih i rasvjetnih
instalacija

Sustav  daljinskog
potrodnje energije i vode

ocitanja

Priklju¢enje na naplatna brojila
energije i vode te upis
podataka u nacionalni

Cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka.

Troskovi ugradnje.

Informacijski Sustav za
Gospodarenje Energijom
(ISGE) prema dokumentu
,Upute za slanje racunai
ocitanja daljinskim putem u
ISGE sustav®

Trogkovi programiranja sucelja
za isporuku podataka u ISGE.
Oprema EEpanela (televizor,
racunalo, nosac).

Takoder, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete propisane Ugovorom o dodijeli
bespovratnih sredstava. Uvjet je da se predlozenim mjerama mora smanjiti godi$nja potrosnja
toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izraéunatu vrijednost postojeceg
stanja. Polazisne vrijednosti toplinske energije za grijanje odredene su lzvjeSséem o
energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadrzavati elaborate ustede energije s prikazom postojeceg i novog stanja kojim ce
se racunski dokazati da ¢e predvidene mjere energetske ucinkovitosti rezultirati ustedom energije
za grijanje/hladenje na godi$njoj razini od najmanje 50%.

lzvréitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloziva dokumentacija u posjedu
Narucitelja, i to:

- raspoloziva projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaza gradevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvjesée o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf).

21. Sadrzaj projekta

Sadrzaj projekta mora biti u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15).

l. ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. Opc¢a dokumentacija
2. Tehni¢ka dokumentacija

a) Postojece stanje

- Opis postojeceg stanja s fotodokumentacijom
- Snimak postojeceg stanja

- Proracun fizikalnih svojstava postojeceg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehni¢ki opis s tehnickim karakteristikama primijenjenih rieSenja
- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete



- Nacrtna dokumentacija (sadrzi sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog
projekta)

- Troskovnik radova (s detaljnim opisom stavki, koli¢inama i trziSnim cijenama)

- Terminski plan izvodenja radova s ukupnim rokom izvodenja (gantogram)

- Prora&un fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim ustedama

c) Objedinjeni tro§kovnik svih vrsta radova obnove objekta

Il ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (instalacije nove kotlovnice, gromobranska
instalacija, elektri¢ne instalacije na proéelju gradevine, ugradnja sustava daljinskog
oditanje potro$nje energenata, te modernizacija unutrasnje rasvjete)

[l. STROJARSKI PROJEKT (plinofikacija postojece kotlovnice, ugradnja termostatskih
ventila, premjestanje klima uredaja na fasadi)

V. PLAN 1ZVODENJA RADOVA (temeliem Pravilnika o zastiti na radu na privremenim
ili pokretnim gradili§tima — izraduje Koordinator |)

2.2. Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima,
normativima i standardima koji se primjenjuju na gradenje i odrzavanje postojecih gradevina.
Dokumentacija mora biti izradena i u skladu s tehni¢kim uvjetima za povecanje energetske
ucinkovitosti koje propisuje Fond za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost.
Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:
- Zakonu o gradnji (NN 153/13),
- Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13),
- Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14),
- Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15),
- Zakonu o zasiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
- Tehniékim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15),
- Tehnigkim uvjetima Fonda za zastitu okoli§a i energetsku ucinkovitost iz tocke 2.

Projekt, tehniéki opis i projektantski troskovnik moraju biti uskladeni s uvjetima vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Stavkama tro$kovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne
smije pogodovati pojedinom proizvodacu.

3. ROK IZRADE | OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim
uslugama. Izvrsitelj je duzan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Narucitelju radnu
verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom ili
tiskanom obliku.

Zavréenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

1. Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

2. Objedinjeni trokovnik radova bez cijena — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom
(CD)

3. Objedinjeni troskovnik radova sa cijenama — 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u
digitalnom (CD)

4. Plan izvodenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)



Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xIs, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Glavni projekt mora imati oznake vidljivosti propisane od strane Fonda za zastitu okolisa i
energetsku udinkovitost koje ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Objedinjeni trodkovnik radova bez cijena koji ¢e biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i
koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izraden
u .xls formatu sukladno uputi ovlastenog predstavnika narucitelja.

Sva dokumentacija se isporuéuje predstavniku Narugitelja uz odgovarajuéi otpremni dokument. O
isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane
predstavnika Naruditelja i lzvrSitelja.

4. OBVEZE IZVRSITELJA

Sve nejasnoce u izradi projektne dokumentacije IzvrSitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlastenim
predstavnikom Naruditelja i predstavnikom Osnovne kole Pecine.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog
zadatka utvrdi potreba povecanja radova s osnova visih radnji i/ili nepredvidenih radova, projektant
je duzan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trosku u roku koji utvrdi Narucitelj.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova pojave nejasnoce ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne
razradenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogucénosti nabave projektiranih materijala i riesenja
na trzistu, lzvrsitelj je duzan u najkraéem moguéem roku doraditi projektnu dokumentaciju iili
predloziti novo rjeSenje o svom trosku.

Ovlasteni projektant duzan je dostaviti izjavu da za izvodenje radova u skladu sa glavnim
projektom nije potreban akt kojim se odobrava gradenje prema Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima.

lzvréitelj je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan suradivati s Konzervatorskim odjelom u
Rijeci, zatraziti posebne uvjete zastite kulturnog dobra te po zavrSetku projekta ishoditi potvrdu da
je glavni projekt u skladu s izdanim uvjetima.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika
Osnovne $kole Peéine. Nadin otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u
dogovoru s korisnikom gradevine i Naruciteliem. Izradene sheme stolarije potrebno je dati
korisniku gradevine na uvid te je isti duzan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvrio uvid na objektu, nece imati pravo na izmjenu
izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja Cinjenica koje je mogao utvrditi da je postupio
sukladno uputi Naruditelja i izvr§io uvid na objektu (terenu).

Izvritelj se obvezuje za Narugitelja izvrsiti uslugu projektantskog nadzora nad izvodenjem radova
u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i
projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja
radova do primopredaje zgrade za koristenje odnosno do prihvac¢anja zavrénog izvjesca. Obveze
projektanta ne odnose se na razdoblje izvrsiteljskih jamstvenih rokova.



Projektantski nadzor obuhvaca sljedeée duznosti:

- obilazak gradilidta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obi¢no na dan koordinacionog
sastanka, sveukupno najvise 10 obilazaka u tijeku izvodenja radova, a sve prema dogovoru
s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inZenjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvodenje radova bude
nazod&an i ovlasten za donosenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilista i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

- tumadenje tehni¢kih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilista, odnosno
nadzornog inZzenjera

- odmah obavijestiti Narugitelja i Izvr$itelja radova o svim greskama nastalim tijekom
izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o uskladenosti izvedenih radova s projektnom
dokumentacijom

- izrada Zavrénog izvje$c¢a o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze Investitora o
struénom nadzoru, kao ni praéenje organizacije radova i nacina njihove provedbe, izradu i
koordinaciju narudzbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale
dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i
tumacenje obracuna te izvrsiteljevih racuna.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najvise 10 obilazaka projektantskog
tima u tijeku izvodenja radova. Obilazak gradili§ta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku
evidentirati ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

5. OBVEZE NARUCITELJA

Naruditel] se obvezuje isplatiti IzvrSitelju obavijenu uslugu u roku od 30 dana od uredne
primopredaje projektne dokumentacije po izdanom racunu.

Naruéitelj se obvezuje ustupiti Izvrsitelju na koristenje svu raspoloZivu projektnu dokumentaciju u
formatu koji je dostupan. Narugitelj posjeduje tlocrte gradevine u digitalnom formatu (.dwg) te
energetski certifikat i izvje§¢e o provedenom energetskom pregledu gradevine (.pdf), iste se
obvezuje dostaviti Izvrsitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 29. sije¢nja 2016. godine

Projektni zadatak izradili:

bl
Marko Vukusié b I~

Tajana JyKTCN\Ieznanovié
A l-‘r.\\“.,



PONUDBENI TROSKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU
OSNOVNE SKOLE PECINE

Cijena ponude izraZzava se u kunama, a pise se brojkama. Cijena ponude izrazava se za
cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uradunati svi troskovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude Cini cijena
ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedinicne cijene

i ukupne cijene za svaku stavku troskovnika na nacin kako je to odredeno u troSkovniku.

Jediniéne cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna

mjesta.

Jediniéna cijena izraZzena u trodkovniku je fiksna i nepromijenjiva za cijelo vrijeme

vazZenja ugovora.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - GLAVNI PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA 0S PECINE PREMA PRILOZENOM PROJEKTNOM ZADATKU

l. Arhitektonski projekt kn
. Elektrotehnicki projekt kn
IIl. | Strojarski projekt kn
IV. | Plan izvodenja radova kn
V. Projektantski nadzor (10 dolazaka projekt.tima) kn
UKUPNO (1.-V.) kn
PDV 25% kn
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om kn

Datum:

MP

(ime i prezime ovlastene osobe ponuditelja)

(vlastoruéni potpis ovlastene osobe ponuditelja)
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