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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonacelnik
KLASA: 023-01/19-04/1-37
URBROJ: 2170/01-15-00-19-38
Rijeka, 14. 1. 2019.

Gradonacelnik je 14. sije€nja 2019. godine donio sljedeci
zakljucak

1. Odobrava se zaklju¢enje Ugovora o isplati naknade za poslovni objekt namijenjen
ruSenju u okviru projekta ,Rekonstrukcije zeljezni¢kog kolodvora Rijeka Brajdica i Kontejnerskog
terminala Brajdica® — izgradnja novog izvla¢njaka, koji je izgraden na k.C.br. 6706/2 z.k.ul. 5116
k.o. Susak, u predlozenom tekstu.

2. Prijedlog Ugovora iz tocke 1. ovog zaklju¢ka u privitku je zaklju¢ka i €ini njegov sastavni
dio.

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Sulina i Ermine Brdar

2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



HZ INFRASTRUKTURA d.0.0., Zagreb, Mihanovica 12. O1B:3990191995. koju zastupa
predsjednik Uprave Ivan Kedic. dipLing. urad. (u daljnjem tekstu: Tnvestitor)

i

Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16, MB:02664763. O1B: 34382731928, kojeg zastupa gradonacelnik
mr.se.Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: Grad)

zakljucuju sliedeéi

UGOVOR
O ISPLATI NAKNADE ZA POSLOVNI OBJEKT

Clanak 1.

(1.1} Predmet ovog Ugovora je isplata naknade za poslovni objekt koji je predmet rusenja, a

koji se nalazi na nekretnini i to:

= zk&br. 6706/2, Kkl br. 5116 k.o, Susak, povrsine 236 m2 (povrding objekta 186 m2),
kako je prikazano u procjembenom elaboratu broj: HZ-R1-06/18-4. od 13.06.2018.
godine oznakom P7 (izvadak iz elaborata parcelacije str.o. koji je sastavni dio Ugovora).

u viasniStvu GRAD RIEKA. RIEKA, KORZO 16, OIB3:54382731928. radi izvodenja

radova u okviru projekia Rekonstrukeija zeljeznickog kolodvora Rijeka Brajdiea i

kontejnerskog terminala Brajdica 2. ctapa-izgradnja novog izviacnjaka.

(1.2)  Radiizvodenja radova na projekiu Rekonstrukeija Zeljeznickog kolodvora Rijeka
Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica 2. etapa-izgradnja novog izvlacnjaka ishodena je
eradevinska dozvola od Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. Uprava za dozvole
drzavnog  znacaja, Sektor  gradevinskih i uporabnih dozvala, KLASA: UP/A-361-03/17-
01/000136. URBROJ: 531-06-2-1-1467-17-0013 izdana v Zagrebu. 13.12.2017. o, koja je
postala pravomocna dana 30.01.2018. godine.

Clanak 2.

(2.1)  Temeljem ovog Ugovora, Grad dopusta Investitoru rusenje poslovnog objekia ma
nekretnini iz ¢lanka 11, ovog Ugovora, Navedena nekretnina se nalazi neposredno iznad
portalne gradevine Zeljeznickog tunela koji se prodivuje radi izgradnje noveg izviaénjaka,
Portalna gradevina u duljini od 73.40 m izvodi se u otvorenom iskopu. te je zbog toga potrebno
rusenje poslovnog objekta. Nakon zavrsetka radava zemljisle ¢e se veatiti 1 prvobitno stanje hez
poslovnog objekta. Svi radovi su delinirani glavnim projekiom Rekonstrukeija zeljernickoy
kolodvora Rijeka Brajdica i konteinerskog terminala Brajdica 2. ctapa-izgradnja novog
izvlacnjaka,

Clanak 3.

(3.1)  Investitor se obvezuje da ¢e na ime naknade 7o poslovni objeki iz Slanka 1.1, ovog
Ugovora, isplatiti Gradu ukupni iznes od 732,580,236 kn (slovima: sedamstotridesetdvijetisuce




petstoosamdeset kuna i tridesetsest lipa). a sve temeljem procjembenog elaborata iz ¢lanka 11,
ovog Ugovora, stalnog sudskoy viektaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravka Zoric.
dipling.grad.

(3.2) Investitor se obvezuje naknadu iz stavka 3.1 ovog Ugovora, isplatiti na racun Proracuna
Grada Rijeke otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka. IBAN:
HR3324020061837300005, poziv na brop :HR68 7757-018-300.

(3.3) Isplata naknade iz stavka 1. ovoy elanka izvrdit éo se najkasnije do 31012019, godine,

Clanka 4.

(4.1) Ostala prava i obveze ugovornili strana reaulirane su Sporazimom o uredenju medusobnih
odnosa pri izvodenju radova u okviru projekta . Rekoastrukeija zeljeznickog kolodvora Rijeka
Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica™-izgraduja novog izvia¢njaka od 19.04.2013.godine
koji i dalje ostaje na shazi.

Clanak 5,
(5,1) U znak da su im odredbe ovog Ugovora jasne T da na njil prisiaju, ugovore strane ga
potpisuju, ¢ime je Ugovor sklopljen,

Clanali 6

(6.1)  Zanastale sporove proizaslih iz ovog Usover a koji se ne mogu rijesith miraim putem,
nadlezan je Opéinski sud u Rijeci.

Clanak 7.

(7.1)  Ovaj Usovor je sklopljen u cetiri (4) istovjetna primjeraka od kojih svaka Ugovorna
strana zadrzava po dva (2) primjerka.

GRAD RIJEKA HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
Gradonacelnik Predsjednik Uprave
mr.se. Vojko Obersnel Ivan Krsié, (lip{].(fllg.grm'h
/ }
/o
URijeei, 2018, godine U Zagrebu, é/\____' 2018, eodine

/
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom

Direkcija za pravne i imovinske poslove
KLASA: 940-06/19-02/1

URBROJ: 2170/01-17-10-19-1

Rijeka, 11.01.2019 god.

MATERIJAL
ZA KOLEGIJ GRADONACELNIKA

PREDMET: Prijedlog Zakljuéka o zakljuéenju ugovora s HZ Infrastruktura

MATERIJAL IZRADILA:

Ermina Brdar

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Ermina Brdar

Procelnica:

Denis Sulina

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209426, Fax. 209424 E-mail: imovina@rijeka.hr



Obrazlozenje:

Izmedu Grada Rijeke i HZ Infrastruktura sklopljen je u travnju 2018.g. Sporazum o uredenju
medusobnih odnosa pri izvodenju radova u okviru projekta ,Rekonstrukcija Zeljezni¢kog
kolodvora Rijeka Brajdica i Kontejnerskog terminala Brajdica“ — izgradnja novog izvlanjaka
kojim su utanacene obveze obje ugovorne strane pri izvodenju radova iz Sporazuma.

U okviru ugovorenih radova u 2. etapi, investitor HZ Infrastruktura mora izgraditi devijaciju i
rekonstrukciju ulice Setaliste XlII divizije $to ukljuSuje rusenje poslovnog objekta koji se
nalazi na k.C.br. 6706/2 z.k.ul. 5116 k.o. Susak, povrSine 236 m2 od ¢ega 186 m2 pripada
objektu. Objekt s pripadaju¢im zemljiStem vlasnistvo je Grada Rijeke u cijelosti.

Investitor HZ Infrastruktura je izradio procjembeni elaborat broj: HZ-RI-06/18-4 od
13.06.2018.g. stalnog sudskog vjestaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravka Zoric,
dipl.ing.grad. koji je potvrdilo Procjembeno povjerenstvo Grada Rijeke na svojoj 6. sjednici od
29.06.2018.g. Procjembenim elaboratom utvrduje se trziSna vrijednost objekta predvidenog
za ruSenje u iznosu od 732.580,36 kn.

HZ Infrastruktura dostavio je prijedlog posebnog ugovora u okviru spomenutog Sporazuma
kojim se utanacuje isplata naknade za poslovni objekt na k.€.br. 6706/2 k.o. SuSak u iznosu
od 732.580,36 kn
(slovima:sedamstotridesetdvijetisucepetstoosamdesetkunaitridesetSestlipa) s rokom isplate
najkasnije do 31. sije€nja 2019. godine. Istim ugovorom predvida se sanacija zemljita na
kojem se objekt nalazi, nakon zavrdetka radova, na nacin da se zemljiste vrati u prvobitno
stanje bez objekta.

Slijedom navedenog donosi se slijededi:

Zakljucak:

Odobrava se zakljuéenje Ugovora o isplati naknade za poslovni objekt namijenjen
ruSenju u okviru projekta ,,Rekonstrukcije zeljeznickog kolodvora Rijeka Brajdica i
Kontejnerskog terminala Brajdica“ — izgradnja novog izvlaénjaka, koji je izgraden na
k.€.br. 6706/2 z.k.ul. 5116 k.o. Susak, u predlozenom tekstu.

Prijedlog Ugovora daje se u privitku ovog zakljucka i ¢ini njegov sastavni dio.



HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.. Zagreb, Mihanovica 12. O1B:3990191995, koju zastupu
predsjednik Uprave Ivan Krsic, dipling. grad. (u dalinjem tekstu: Investitor)

i

Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16, MB:02604763. O1B: 54382731928, kojeg zastupa gradonacelnik
mr.se. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: Grad)

zakljucuju shiededi

UGOVOR
O ISPLATI NAKNADE ZA POSLOVNY OBJEKT

Clanak 1.

(1.1) Predmet ovog Ugovora je isplata naknade za poslovii objekt koji je predmet rusenia, a
koji se natazi na nekretnini i to:

- Zk&Dbr 670672, zkaulbr.5116 ko, Suak, povrsine 236 m2 (povising objekta 186 m2),
kako je prikazano u procjembenom claboratu broj: HZ-R1-06/18-4. od 13.06.2018.
godine oznakom P7 (izvadak iz elaborata parcelacije str.6, koji je sastavni dio tgovora).

u viasniStvu GRAD RUEKA. RUEKA, KORZO 16, 0183:54382731928. radi izvodenja

radova u okviru projekia Rekonstrukeija Zeljeznitkog kolodvora Rijeka Brajdica i

kontejnerskog terminala Brajdica 2. ctapa-izgradnja novog izviacnjaka,

(1.2)  Radiizvodenja radova na projekiu Rekonstrukeija Zeljeznickog kolodvora Rijeka
Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica 2. etapa-izeradnja novog izviatnjaka ishodena je
gradevinska dozvola od Ministarstva graditeljsiva i prostornog uredenja. Uprava za dozvole
drzavnog znacaja, Sektor gradevinskih 1 uporabnih dozvola, KLASA: UP/1-361-03/17-
017000136, URBROJ: 331-00-2-1-1467-17-0013 ixdana v Zagrebu. 13122017, u. koja je
postala pravomoéna dana 30.01.2018. godine.

Clanak 2.

2.1y Temeljem ovog Ugovora. Grad dopudta Investitoru rusenje postovnog objekta na
nekretnini iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, Navedena nekretning se nalazi neposredno iznad
portalne gradevine 7eljeznickog tunela koji se prodiruje radi izgradnje noveg izviacnjaka.
Portalna gradevina u duljini od 73.40 my izvodi se u otvorenom iskopu, te je zbog toga potrebino
rusenje poslovnog objekta. Nakon zavrsetka radava zemljisle ¢e se vratiti v prvobitno sianje bez
poslovnog objekta. Svi radovi su definirani glavaim projekiom Rekonsteukeija zeljernickog
kolodvora Rijeka Brajdica i konteinerskog terminala Brajdica 2. etapaizeradnia novog
izvlacnjaka,

Clanak 3.

(3.1)  Investitor se obvezuje da ¢e na ime naknade za poslovni objeki iz flanka L1 ovog
Ugovora, isplatiti Gradu ukupni iznes od 732.580.36 kn (slovima: sedamstotridesetdvijetisude

&




P

petstoosamdeset kuna i tridesetsest lipa), @ sve temeljem procjembenog elaborata iz Clinka 1.1,
ovog Ugovora, stalnog sudskoy viestaka 7a graditeljstva i procjenu nekretning Zdravka Zoric,
dipling.grad. ‘

(3.2) Investitor se obvezuje naknadu iz stavka 3.1, ovog Ugovora, isplatiti na racun Proracuna
Grada Rijeke otvorenog kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka. IBAN:
FIR3324020061837300003, poziv na broj :HR68 7757-O1B-300.

(3.3) lsplata naknade iz stavka 1. ovog ¢lanka izvisit &e se najkasaije do 31.01.2019, godine.

Clanka 4,

(4.1) Ostala prava i obveze ugovornil strana reaulivane su Sporazimon o uredenju medusobih
odnosa pri izvodenju radova u okviru projekta . Rekonstikeija zeljernickog kolodvora Rijeka
Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica-izgradnja novog izviatnjaka od 19.04.2018. godine
koji i dalje ostaje na snazi.

Clanak 5.

(3.1) U znak da su im odredbe ovog Ugovora jasne 1 da na njih prisiaju, ugovore strane ga
potpisuju, ¢ime je Ugovor skiopljen.

el 2
Clanak G

(6.1)  Za nastale sporove protzaglih iz ovop Upevere, a koji se ne mogu rijesit mirnim putem.
nadlezan je Opéinski sud u Rijeci.

Chlanak 7.

(7.1 Ovaj Ugovor je sklopljen u cetiri (4) istovietna primjeraka od kojih svaka Ugovorna
strana zadrZava po dva (2) primjerka.

GRAD RIJEKA HZ INFRASTRUKTURA dio.o.
Gradonadelnik Predsjednik [fpr}w
mr.se. Yojko Obersnel Ivan Krsié, dip}.{ng.gm(l.
/

U Rijeci. 2018 godine 2018, godine




[Z-RE00 18-

AN B divon, Zagreh, Buzanovg 250 el 230-3758

2 17VADAK 17 ELABORATA PARCELACHE

’ ~
Y 4730
7 - \*\ o
L 7
™.
N
\»\
\\
\ 4729\>\_
N N
a § QOsnovna Skola
6966/3
Poding' \
6607 P
12
/3 =)
6704
6708/4
67081

Py
6706/3Y, N\ 6966/2 4728

6685/7 6708/5

P,= 236 m?

str. 6




	037 38 HŽ INFRASTRUKTURA_zaključenje ugovora
	HŽ INFRASTRUKTURA - ZAKLJUČENJE UGOVORA
	HZ INFRASTRUKTURA - ZAKLJUČENJE UGOVORA.doc




