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A. OPĆI DIO:
A.2. Rješenje o imenovanju glavnog projekta

Na osnovu članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 129/2019) donosi se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

na izradi projektne dokumentacije za RUŠENJE SPOJNOG ZIDA između građevine Upravne zgrade i 
zgrade Teatrina na k.č. 3386/4, k.o. Stari grad, za glavnog projektanta na izradi tehničke dokumentacije 
izvedbenog projekta imenuje se:

MARKO LIOVIĆ, mag.ing.arch.

Na izvedbenom projektu:

Imenovani glavni projektant je upisan u IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA pod brojem A4081 s danom 
upisa 16.siječanj 2015.godine (KLASA: UP/I-350-01/14-01/102, URBROJ: 505-09-15-02).
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata, u smislu članka 52. stavka 
1. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

Rijeka, lipanj 2020. ZA INVESTITORA:
(opunomoćenik*)

_______________________
*kopije PUNOMOĆI ZA ZASTUPANJE u prilogu
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A. OPĆI DIO:
A.4. Izjava projektanta o usklađenosti projekta sa Zakonom i posebnim propisima

Na osnovu članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019) donosi se:

IZJAVU O USKLAĐENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA S ODREDBAMA 
POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Kojom potvrđujem da je izvedbeni projekt:

Izrađen na način da se uklanjanje dijela građevine izvede na siguran način, te se u skladu s člankom 153., 
stavak (2) može pristupiti uklanjanju bez projekta.
Predmetni izvedebni projekt je izrađen u skladu s Pravilnik o jednostavnim i drugim radovi (NN 112/17, 
34/18, 36/19, 98/19, 31/20) i to člankom 7., odnosno uklanjanje predmetnog spojnog zida predviđa se bez 
glavnog projekta i ne utvrđuju se posebni uvjeti.

Rijeka, lipanj 2020. PROJEKTANT:
Marko Liović, mag.ing.arch.

_______________________
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A. OPĆI DIO:
A.5. Kopija katastarskog plana
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K.o. STARI GRAD
k.č.br.: 3386/4

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

RIJEKA

Stanje na dan: 20.11.2019.
OSS evidencijski broj: 390486/2019

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:1000

Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od 
15,00 kuna naplaćena je elektroničkim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 26855677734125
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.
uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj
dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade
isprave.
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B. TEHNIČKI DIO:
B.1.2. TEHNIČKI OPIS

UVOD

Ovim izvedbenim projektom se predviđa uklanjenje dijela građevine i to RUŠENJE SPOJNOG ZIDA 
između građevine Upravne zgrade i zgrade Teatrina na k.č. 3386/4, k.o. Stari grad.

Za predmetni zid se ne predviđa utvrđivanje posebnih uvjeta te se u skladu s Pravilnik o 
jednostavnim i drugim radovi (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) i to člankom 7. ne predviđa izrada 
glavnog projekta uklanjanja. Ovaj izvedbeni projekt daje razrada tehničkog rješenja uklanjanja i to na način 
da se spriječi uzrokovanje štete na drugim građevinama i sigurnost ljudi i opreme koji sudjeluju u rušenju.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Pri izradi projekta primjenjeni su sljedeći propisi
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
Pravilnik o jednostavnim i drugim radovi (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadaom (NN 117/17)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/19)

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINE

Predmetna građevina je spojni zid između dvije građevine (Upravna zgrada i zgrada Teatrina) 
ukupne duljine do cca 7,5 m i visine do cca 5,5 m. Predmetni zid je debljine cca 0,5 m.

Dio zida koji je predmet uklanjanja nalazi se u ravnini pročelja zgrade Teatrina i završava na pročelju 
Upravne zgrade. Oblik i izgled zida dan je u grafičkom dijelu ovoga projekta.

DOKAZ NOSIVOSTI POSTOJEĆE GRAĐEVINE

Postojeća građevina se mora ukloniti na način da ne dođe u fazama uklanjanja do gubitka stabilnosti 
pojedinog dijela konstrukcije koji može prouzročiti štetu na okolnim građevinama,te strojevima i ljudstvu na 
samom gradilištu. REDOSLJED UKLANJANJA DAN JE U GRAFIČKOM DIJELU ovoga izvedbenog projekta.
Redosljed uklanjanja dijelova građevine mora sljediti ova načela:

1. pregled građevine radi utvđivanja građevinskog otpada kojeg je potrebno razvrstati
2. provesti postupak iskopčanja priključaka na koje je građevina spojena ili ako se na predmetnoj 

građevini nalaze iste za potrebe neke druge građevine (voda, struja, plin, kanalizacija itd.)
3. osiguranje gradilišta sukladno propisima zaštite na radu (plan uređenja gradilišta, koordinator zaštite 

na radu)
4. uklanjaje građevine

a. uklanjanje opreme i obloga koje nisu dijelovi nosive i nenosive konstrukcije (bravarski i 
limeni elementi, te instalacije)

b. uklanjanje nenosivih dijelova konstrukcije (dekorativni elementi)
c. uklanjanje nosivih dijelova građeviine kako je predviđeno fazama

i. uklanjanje zidova
ii. uklanjanje temeljne konstrukcije uz potrebnu stabilizaciju okolnog tla

Uklanjanje pojedinih dijelova konstrukcije vršiti na način da se ne ugrozi stabilnost pojedinog zida u tlocrtu 
(osigurati da kod rušenja se zadržava oblik T i/ili L u tlocrtu, odnosno dio na spoju sa susjednim građevinama 
se se uklanja na kraju). Ukoliko u trenutku postoji potreba da dio zid zadržavamo bez okomitog zida u tlocrtu 
Rijeka, lipanj 2020. �15
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potrebno izvesti pridržanje razuporom. Kod rušenja, odnosno razgradnje dijela konstrukcije voditi računa o 
prašini uzrokovanoj rušenjem. Po potrebi treba dijelove zida močiti vodom kako nebi došlo do dizanja 
prašine. Obratiti pozornost i na materijale opisane u posebnim tehničkim uvjetima. Za rušenje se predviđa 
upotreba strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koje trebju biti sukladni propisima koji uređuju tu 
tematiku.
Veliki dio rušenja se predviđa ručno i to radi visine uklanjanja predviđa se rušenje sa skele.

GLAVNI PROJEKTANT:
Marko Liović, mag.ing.arch.

_______________________

Rijeka, lipanj 2020. �16



URED ARHITEKTURE d.o.o.
Marohnićeva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKT UKLANJANJA

MAPA I

BR. PROJEKTA: IP 088/20

B. TEHNIČKI DIO:
B.1.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI UKLANJANJA GRAĐEVINE

UVOD

U skladu s člankom 22. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/19) daje se prikaz posebnih tehničkih uvjeta građenja, posebni tehnički uvjeti za gospodarenje 
građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebni 
tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju 
građevine pojavljuje opasni otpad.

NAČIN OBVEZNOG POSTUPANJA VLASNIKA I POSJEDNIKA GRAĐEVNOG OTPADA

Vlasnik građevnog otpada koji je nastao na gradilištu je vlasnik ili korisnik građevine ili dijela 
građevine, koja se nalazi na tom gradilištu i čijom aktivnošću je nastao građevni otpad.

Vlasnik građevnog otpada dužan je osigurati da je taj otpad predan ovlaštenoj osobi. Zabranjeno je 
opasni građevni otpad odbaciti u miješani komunalni otpad i miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima 
uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada, osim na način određen dozvolom 
za gospodarenje otpadom.

Vlasnik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog 
otpada i materijala koji nije otpad te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama propisanim posebnim 
propisom koji uređuje Katalog otpada:

1. sve količine opasnog otpada (azbestni otpad, otpad koji sadrži PCB, otpadne električne i 
elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad, elemente koji sadrže katran, ostali opasni otpad)

2. neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada nastalog na gradilištu
Vlasnik građevnog otpada nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti neopasni 

otpad ukoliko obvezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajućim tehnološkim procesima 
gospodarenja otpadom izvrši osoba, koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, 
temeljem ugovora s posjednikom ili vlasnikom građevnog otpada. Vlasnik neopasnog mineralnog građevnog 
otpada dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća uporaba takvoga otpada, sukladno 
Zakonu o gospodarenju otpadom, te u mjeri u kojoj je to izvedivo omogući pripremu za ponovnu uporabu i 
ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa otpada.

Ako se na gradilištu skladišti građevni otpad mora se osigurati skladištenje na način da se:
1. otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na za to 

predviđenom mjestu na gradilištu,
2. opasni otpad skladišti u natkrivenom spremniku ili čvrstoj zatvorenoj vreći, odnosno da je 

onemogućeno rasipanje, raznošenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilišta uzrokovano vremenskim 
prilikama,

3. skladištenje tekućeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slijevnu površinu 
opremljenu odgovarajućim sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom koji 
uređuje gospodarenje otpadom,

4. skladištenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12, propisano Dodatkom III. 
Zakona o gospodarenju otpadomo, obavlja odvojeno od drugog otpada,

5. skladištenje plinovitog otpada, obavlja u primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i 
koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
Skladištenje građevnog otpada koje se obavlja na gradilištu na kojem je taj otpad nastao ne smatra se 
postupkom skladištenja vlastitog proizvodnog otpada u smislu Zakona o gospodarenju otpadom. Građevni 
otpad mora se najkasnije do odvoza otpadnog materija sa gradilišta, odnosno do završetka radova na 
gradilištu:

1. izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje 
je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu uporabu za koju su 
proizvedeni i to bez postupka oporabe, što uključuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu

2. proglasiti otpadom (materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se sukladno 
dokumentima projekta građenja, izrađenim sukladno propisima koji uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu 
građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo, te 
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materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala 
koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane 
biti građevina koju se gradi, održava, rekonstruira odnosno uklanja).
Iznimka od obveze predaje izvješća o ispitivanju svojstava otpada i deklaracije o svojstvima otpada. Vlasnik 
građevnog otpada koji je opasni otpad, nije dužan osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, uz 
prateći list, predati deklaraciju o svojstvima otpada kao niti izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada, osim u 
slučaju propisanom posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada i na zahtjev osobe koja preuzima taj 
otpad.

OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJA O GRAĐEVNOM OTPADU

Vođenje evidencija i izvješćivanje o građevnom otpadu propisano je Pravilnik  o građevnom otpadu i 
otpadu koji sadrži azbest.

NAČIN OBVEZNOG POSTUPANJA POSJEDNIKA AZBESTNOG OTPADA

Izvođač radova građenja, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine i fizička osoba čijom 
aktivnošću je nastao azbestni otpad dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na 
kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg 
azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika, čvrstih vreća za građevni otpad (zatvorena vreća za 
šutu ili tzv. »big bag« ili druga odgovarajuća vreća), omatanjem odgovarajućom folijom ili na drugi 
odgovarajući način.

ZAHTJEVI U POGLEDU SKLADUŠTENJA I PRIJEVOZ AZBESTNOG OTPADA

Osoba koja prevozi azbestni otpad dužna je poduzeti sve nužne mjere kako bi se spriječilo svako 
ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš prilikom prijevoza, utovara i 
istovara tog otpada. U slučaju kada posjednik azbestnog otpada, koji predaje azbestni otpad ovlaštenoj 
osobi, isti nije pripremio za prijevoz sukladno stavku 2. ovoga članka i članku 19. Pravilnik  o građevnom 
otpadu i otpadu koji sadrži azbest, tu pripremu će obaviti osoba, koja obavlja prijevoz azbestnog otpada, 
prije obavljanja prijevoza tog otpada. Posjednik azbestnog otpada dužan je azbestni otpad, kojega predaje 
osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem taj otpad predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj 
nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućom 
polietilenskom folijom i dr.) ili na drugi odgovarajući način kojim se posve sprječava svako ispuštanje 
azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine izvan odgovarajućih spremnika. 

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzeti pošiljku azbestnog otpada, sukladno 
posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, kada posjednik azbestnog otpada postupi sukladno 
stavku 4. ovoga članka. Kada posjednik azbestnog otpada ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka 
osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem nije dužna preuzeti takvu pošiljku azbestnog otpada.

Kako je krov zgrade Teatrina izveden od azbestnih ploča nužno je posvetiti pažnju na materijale koji 
sadrže azbest a koji se eventualno nalaze u zidu koji je predmet rušenja. Materijali koji sadže azbest su: 1. 
čvrsto vezani azbestni otpad (azbestnocementna prašina i azbestnocementni mulj, kočione obloge i pločice 
koje sadrže azbest, i drugi kruti anorganski otpad koji sadrži azbest, otpad obrađen metodama otvrdnjavanja 
koji sadrži azbest, materijali onečišćeni azbestnim vlaknima, građevni kemijski proizvodi koji sadrže azbest i  
drugi otpad koji sadrži azbest s pretežno organskim tvarima, otpadni azbest otvrdnjen anorganskim 
vezivima) i 2. slabo vezani azbestni otpad (otpad koji sadrži azbest nastao pri rekonstrukciji ili održavanju 
dijelova građevina ili uređaja, prašina koja sadrži azbest, azbestna prašina i azbestni mulj, lake ploče koje 
sadrže azbest i tekstil i filterski materijali koji sadrže azbest).

POPIS NEOPASNOG MINERALNOG GRAĐEVNOG OTPADA

U sljedećoj tablici dan je popis neopasnog mineralnog građevnog materijala iz PRILAGA IV. 
Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest:
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POPIS NEOPASNOG MINERALNOG GRAĐEVNOG OTPADA

KLJUČNI BROJ NAZIV OTPADA UVJET

17 01 01 beton

17 01 02 opeka

17 01 03 crijep/pločice i keramika

17 01 07 mješavina betona, opeke, crijepa/pločica i keramike 
koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02 02 staklo

17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03

17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

17 05 08 kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden 
pod 17 05 07

17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni 
pod 17 08 01

19 12 05 staklo ukoliko je nastao 
obradom građevnog 
otpada

19 12 09 minerali (npr. pijesak, kamenje) ukoliko je nastao 
obradom građevnog 
otpada
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LEGENDA:
DETALJ A - SPOJ SA ZGRADOM TEATRINOM
Na spoju predmetnog zida i zgrade Teatrina vizualnim pregledom vidljiva je dilatacija, koja
izgleda kao konstruktivna dilatacija. Prilikom rušenja zida ne očekuje se konstruktivno oštećenje
zgrade Teatrina. Posebnu pažnju posvetiti detalju A1 - južni dio pročelja iznad kosog krova s
visokodekorativnim elementima.

DETALJ B - SPOJ S UPRAVNOM ZGRADOM
Spojni zid "udara" u pročelje Upravne zgrade koje je u visokoj fazi dovršenosti, te je potrebno
posvetiti pažnju prilikom rušenja i demontaža. Rušenje i demontažu je nužno izvesti na način da
se ne ošteti pročelje Upravne zgrade.
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LEGENDA:
DETALJ A1 - DIO PROČELJA IZNAD KOSOG KROVA
Iznad kote kosog krova na južnom pročelju je vijenac s dekorativnim elementima koje je nužno
sačuvati i zaštiti prilikom izvedbe radova na rušenju spojnog zida.



ZGRADA TEATRINA
UPRAVNA ZGRADA

("PALAČA ŠEĆERANE")

± 0,0 = 1,62 mnv

+ 537,0

+ 301,0

FAZA 2.

FAZA 3.

FAZA 1.

272.0

75
.5

222.0511.0
733.0

88.0 278.0 367.0

461.0

53
7.0

30
1.0

23
6.0

FAZA 1.

0 100,0 250,0 500,0

GL.PROJEKTANT:

Marko Liović, mag.ing.arch.

INVESTITOR: GRAD RIJEKA, Korzo 16,
Rijeka, OIB: 54382731928

IZVRŠITELJ: URED ARHITEKTURE d.o.o., Marohnićeva 16,
Rijeka, OIB: 71205304266

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na gradilištu prije izvedbe pojedine
stavke. Za ispravnost i pridržavanje mjera odgovaraju 
izvođači. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima 
obvezno razjasniti s izrađivačem i odgovornom osobom.

SADRŽAJ LISTA: PLAN RUŠENJA
POGLED NA ZID - FAZE RUŠENJA II

BROJ LISTA:
B.2.5.

MJERILO:
1:50

GRAĐEVINA: RUŠENJE SPOJNOG ZIDA IZMEĐU GRAĐEVINE
UPRAVNE ZGRADE I ZGRADE TEATRINA
na k.č. 3386/4, k.o. Stari grad

FAZA IZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
Z.OZNAKA PROJEKTA: RZ 088/20
BROJ PROJEKTA: IP 088/20
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJESTO I DATUM: RIJEKA, lipanj 2020.

LEGENDA:
U NACTRIMA PLANOVA RUŠENJA DAN JE GRAFIČKI PRIKAZ FAZA RUŠENJA
FAZA 1 - DEMONTAŽA
FAZA UKLJUČUJE DEMONTAŽU SVIH BRAVARSKIH ELEMENATA, INSTALACIJA, LIMENIH ATIKA I OPŠAVA
POSTOJEĆEG ZIDA. U SLUČAJU DA JE NUŽNO POJEDINU INSTALACIJU RADI IZVOĐENJA RADOVA NA
UPRAVNOJ ZGRADI OSTAVITI ISTA SE MORA PREMJESTITI.
FAZA 2 - RUČNO UKLANJANJE DEKORATIVNOG ELEMENTA
ŽBUKANI DEKORATIVNI ELEMENT (NAJVJEROJATNIJE OD OPEKE) SE UKLANJA SA SKELE NA VISINI OD
cca 5,3 m.
FAZA 3 - RUČNO RUŠENJE
FAZA UKLJUČUJE RUČNO RUŠENJE ZIDA OD OPEKE (VIZUALNI PREGLEDOM SE UGLAVNOM VIDI DA SE
RADI O OPECI NF PUNA) SA SKELE NA VISINI OD cca 3,0 m. ZID DEBLJINE 50,0 cm SE IZNAD OTVORA
OPREZNO RUČNO RUŠI.
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izvođači. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima 
obvezno razjasniti s izrađivačem i odgovornom osobom.

SADRŽAJ LISTA: PLAN RUŠENJA
POGLED NA ZID - FAZE RUŠENJA III

BROJ LISTA:
B.2.7.

MJERILO:
1:50

GRAĐEVINA: RUŠENJE SPOJNOG ZIDA IZMEĐU GRAĐEVINE
UPRAVNE ZGRADE I ZGRADE TEATRINA
na k.č. 3386/4, k.o. Stari grad

FAZA IZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
Z.OZNAKA PROJEKTA: RZ 088/20
BROJ PROJEKTA: IP 088/20
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJESTO I DATUM: RIJEKA, lipanj 2020.

U NACTRIMA PLANOVA RUŠENJA DAN JE GRAFIČKI PRIKAZ FAZA RUŠENJA
FAZA 5 - RUČNO RUŠENJE DETALJ B
FAZA UKLJUČUJE OPREZNO RUČNO RUŠENJE ZIDA VISINE DO cca 3,0 m. ZID DEBLJINE 50,0 cm SE
OPREZNO RUČNO RUŠI. POSEBNU PAŽNJU POSVETITI DETALJU B - SPOJ S UPRAVNOM ZGRADOM.
FAZA 6 - STROJNO RUŠENJE
FAZA UKLJUČUJE STROJNO RUŠENJE DIJELA ZIDA DO OTVORA NA POSTOJEĆEM ZIDU.
FAZA 7 - RUČNO RUŠENJE DETALJ A
FAZA UKLJUČUJE OPREZNO RUČNO RUŠENJE ZIDA VISINE DO cca 3,0 m. ZID DEBLJINE 50,0 cm SE
OPREZNO RUČNO RUŠI. POSEBNU PAŽNJU POSVETITI DETALJU A - SPOJ SA ZGRADOM TEATRINA.
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Marko Liović, mag.ing.arch.
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Rijeka, OIB: 54382731928

IZVRŠITELJ: URED ARHITEKTURE d.o.o., Marohnićeva 16,
Rijeka, OIB: 71205304266

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na gradilištu prije izvedbe pojedine
stavke. Za ispravnost i pridržavanje mjera odgovaraju 
izvođači. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima 
obvezno razjasniti s izrađivačem i odgovornom osobom.
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FAZA IZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
Z.OZNAKA PROJEKTA: RZ 088/20
BROJ PROJEKTA: IP 088/20
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJESTO I DATUM: RIJEKA, lipanj 2020.

U NACTRIMA PLANOVA RUŠENJA DAN JE GRAFIČKI PRIKAZ FAZA RUŠENJA
FAZA 8 - STROJNO UKLANJANJE TEMELJA
FAZA UKLJUČUJE STROJNO UKLANJANJE PODZEMNOG DIJELA ZIDA I TEMENJA DO DUBINE OD cca 0,5 m
OD TRENUTNE KOTE TERENA.
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na gradilištu prije izvedbe pojedine
stavke. Za ispravnost i pridržavanje mjera odgovaraju 
izvođači. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima 
obvezno razjasniti s izrađivačem i odgovornom osobom.

SADRŽAJ LISTA: POSTOJEĆE STANJE
FOTOGRAFIJE
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 

 
 
Ovaj projekt je sukladan s odredbama sljedećih zakona i propisa :  

 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

 

Primijenjena su priznata tehnička pravila i norme za projektiranje. Ovu izjavu daje ovlašteni inženjer 

građevinarstva dr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ. koji je upisan u imenik ovlaštenih inženjera 

građevinarstva pod rednim brojem G3793. 

 
 
Ostale norme: 
 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

• Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN br.103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 ) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(NN br. 78/13.) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17,114/18,39/19) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 

41/15,105/15,61/16,20/17) 

• Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13,78/15,12/18,118/18) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN  117/17) 

• Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 

(NN 114/15,103/18,56/19-ispravak) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-

ispravak) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti od buke, (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_124_2762.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_121_3482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_682.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3896.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_91_1946.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1127.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1933.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
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• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13,87/15) 

 
 
 
PROJEKTANT:      DIREKTOR : 
 
 

    
___________________________   ____________________________ 
dr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ.   dr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ. 
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1. TEHNIČKI OPIS 

1.1. PROJEKTNI ZADATAK 

Predmet ovog projekta je uklanjanje građevine Boksačkog kluba u sklopu ex kompleksa „Rikard Benčić“. 

Lokacija građevine je na slijedećoj slici: 

 

Lokacija građevine 
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1.2. OPĆI  UVJETI  I  NAPOMENE 
       
Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, 

opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka 

radova.  

   

Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno 

ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, 

ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo 

potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.

    

1.2.1. Postupak rušenja 

 

U postupku rušenja - uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi 

propisi zaštite na radu, a izvršioci-djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunosti. 

Mora se izvesti i zaštita prema susjednim objektima i prolaznicima, u protivnom sve eventualne nastale 

štete zbog ne pridržavanja istog snosi izvođač. Sa gradilišta se materijal i šuta moraju sukcesivno 

odvoziti na gradsku deponiju. Pristup i eventualna evakuacija sa građevine i prostora neposredno uz 

nju mora u svim fazama rada biti nesmetana."    

 

1.2.2. Način zbrinjavanja građevnog otpada    

 

Sav otpad nastao rušenjem sortirati će se na parceli prema vrsti materijala. Posebno će se odvojiti 

ambalažni otpad (staklo, drvo, metal) od šute i otpada građevinskog materijala (beton, ker.pločice, cigla 

i sl). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje 

pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.    

 

Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.    

 

Naročitu pažnju treba posvetiti odlaganju pokrova od  azbestno-cementnih valovitih ploča. Ploče treba 

demontirati i deponirati na ovlaštenom deponiju, strogo se pridržavajući Pravilnika o načinu i postupcima 

gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07 i NN 89/08). Ponuđači se trebaju detaljno informirati 

o svim postupcima, radnjama i educiranju svojih djelatnika, a što je sve potrebno uključiti u cijenu 

troškovničkih stavki.    

    

Pravila pri rukovanju azbestom:    

* Djelatnici koji izvode radove moraju nositi zaštitnu masku za nos i usta te zaštitnu odjeću  

* Uklanjanje elemenata od azbest-cementa moraju izvoditi educirani djelatnici 

* Dok se uklanjaju elementi od azbest-cementa (sa krova), potrebno ih je cijelo vrijeme prskati vodom 

(AZBEST JE OPASAN SAMO U OBLIKU PRAŠINE U ZRAKU)    

* potrebno je pažljivo demontirati ploče kako ne bi došlo do lomljenja    

* ZABRANJENO je  bacanje, struganje, bušenje, razbijanje ili bilo kakvo drugo postupanje s azbestom 

koje može uzrokovati oštećenje    

* Odlaganje azbesta dozvoljeno je samo za to predviđenu plohu    

* Azbest se skladišti prema propisanim uputama - sprema se u za to predviđene DUST OFF vreće i 

skladišti se na plohu, koja se naknadno posipa sa zemljom zbog što bolje zaštite   

Provedba mjera će se strogo kontrolirati od strane stručnog nadzora kao i od povjerenika Zaštite na 

radu. Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno 

stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje. 
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1.2.3. Jedinična cijena 

   

U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake 

pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije 

rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne 

pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili 

deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.    

  

Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, demontažu, osiguranje, 

dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu VAŽEĆI Zakon o 

prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa 

svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.  

  

Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.  

Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i 

stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i 

sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene. 

      

1.2.4. Osiguranje objekata i gradilišta tijekom izvođenja radova 

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i 

svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na 

građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a 

nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku 

kojeg će utvrditi sa Investitorom. 

 

1.2.5. Čuvanje gradilišta    

Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. 

    

1.2.6. Napomena 

Prije pristupa uklanjanju potrebno je izvršiti probne šliceve kako bi se utvrdilo točno stanje konstrukcije. 

U troškovniku su obuhvaćene sve radnje za eventualno osiguranje zgrade. Sva eventualna potrebna 

podupiranja prilikom rušenja krova i nosivih zidova (neplanirana urušavanja) i sl. Prilikom radova 

potreban je konstantan nadzor i sudjelovanje konstruktera.  

 

Ovi opći tehnički uvjeti sastavni su dio ponude svih radova na izvođenju  uklanjanja.  
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1.3. OPIS, PREDRADNJE PRIJE UKLANJANJA I NAČIN UKLANJANJA 
 
Građevinsko zemljište na kojem se uklanjaju građevina je k.č. 3392/2 i 3394, k.o. Stari Grad. Uklanjanje 

građevine vrši se prema uvjetima koje propisuje Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) članak 76 i 

153 do 155. 

 

Prije početka rušenja i razgradnje, sa potencijalnim izvođačem, treba utvrditi plan i redoslijed rušenja, 

plan i mjere zaštite. Projektom uklanjanja je predviđeno da se objekt ruši korak po korak. 

 

Osnovne karakteristike građevina  

- zgrade su na parceli k.č. 3392/2 i 3394, k.o. Stari Grad 

- namjena: poslovna zgrada 

- katnost: P 

 

Poslovna zgrada - Boksački klub 

- na parceli k.č. 3392/2, k.o. Stari Grad 

- tlocrtni gabariti ~ 7,5 m x 28,41m + 5,18m x 7,79m 

- jednostrešni kosi krov 

- visina od najniže kote terena do krova od 5,00 m do 8,43 m 

- pristup vozilima je omogućen 

 

Poslovna zgrada – Atelje 

- na parceli k.č. 3394, k.o. Stari Grad 

- tlocrtni gabariti ~ 4,32 m x 27,19m 

- jednostrešni kosi krov 

- visina od ulaznog platoa do krova od 2,75 m do 3,55 m 

- Pristup vozilima je omogućen 

  

PREDRADNJE PRIJE POČETKA UKLANJANJA 

 

1. OBAVIJESTITI nadležne službe  da isključe građevinu iz vodovodne mreže  

2. OBAVIJESTITI nadležne službe da isključe građevinu iz elektro mreže 

3. OBAVIJESTITI nadležne službe da isključe građevinu iz TK mreže 

4. PRIJAVA UKLANJANJA nadležnoj instituciji  

5. OBAVIJESTITI Konzervatorski odjel u Rjeci –prema uvjetima u prilogu 

 

NAČIN RUŠENJA 

 

1. Isključenje i provjera da su sve instalacije na stručan način od spojene. 

2. Demontaža limenih oluka i opšava 

3. Demontaža pokrova 

4. Demontaža krovne konstrukcije 

5. Demontaža prozora i vrata 

6. Ručno rušenje nosivih zidova 

7. Ručno rušenje nosivih stupova 

8. Strojno-ručno rušenje ab podne ploče  

9. Planiranje terena i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja 

 

Investitor mora demontirati i premjestiti na novu lokaciju svu opremu prije uklanjanja građevine. 

 

U troškovniku su obuhvaćeni svi radovi prema uvjetima konzervatorskog odjela u Rijeci. 
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2. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

 

Nije potrebno izraditi proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koja se uklanja.  

 

Postojeća konstrukcija je zidana konstrukcija od pune opeke s drvenim krovištem. Stanje konstrukcije 

je loše, vidljive su značajne pukotine i diskontinuiteti u zidovima. Uklanjanje vršiti pažljivo u segmentima 

i u slučaju potrebe i s podupiranjem dijela zidova kako bi se izbjeglo nekontrolirano urušavanje. Izvođač 

treba izvršiti probne šliceve kako bi se točno utvrdilo stanje i vrsta konstrukcije i olakšalo daljnje 

uklanjanje. Prilikom radova potreban je konstantan nadzor uz sudjelovanje konstruktera. U troškovniku 

su predviđene stavke za radnje za eventualno osiguranje zgrade. 

 

Prije početka radova potrebno je da Izvođač predloži tehnologiju rada koju će potvrditi nadzor. Ukoliko 

tijekom izvođenja radova dođe do nepredvidivih okolnosti ili ikakvih nedorečenih situacija obavezno je 

kontaktirati nadzora i projektanta.  

 

Dodatne napomene: 

 

- Ovim projektom uklanjanja previđeno je uklanjanje zgrade i poravnavanje platoa. Dodatne 

arhitektonske intervencije, oblikovanje platoa, oblikovanje ostatka vidljivih građevina nije dio 

ovog projekta.  

 

- Buduće intervencije moraju voditi računa o stabilnosti platoa i susjednih zgrada pri eventualnim 

kopanjima u blizini. 

 

- Sa stražnje strane boksačkog kluba je natkrivena terasa Viktorije, a zatim i sama zgrada 

Viktorije. Konstrukcija koja je predviđena za uklanjanje nije dio konstrukcije zgrade Viktorije niti 

nije povezana s njom na bilo kakav način. Međutim, vidljivo je i na temelju vanjskog vizualnog 

pregleda da je zgrada Viktorije u vrlo lošem stanju – vidljive su brojne velike pukotine duž cijelog 

zapadnog pročelja. Stoga je potrebna posebna pažnja prilikom uklanjanja kako se ne bi ni na 

koji način tijekom radova utjecalo na susjedne zgrade pa tako i na zgradu Viktorije.  

 
- Posljednja fotografija u prilogu prikazuje spoj boksačkog kluba i natkrivene terase Viktorije. Po 

svim dostupnim informacijama i na temelju provedenog pregleda (koliko to omogućava stanje 

na terenu) pretpostavlja se da se na tom spoju nalazi dilatacija, odnosno da su dvije konstrukcije 

odvojene. Važno je prije uklanjanja napraviti nekoliko šliceva kako bi se točno utvrdilo stanje i 

potvrdile navedene pretpostavke. Vrlo pažljivo izvoditi radove kako se ne bi oštetila konstrukcija 

terase. U slučaju bilo kakvog odstupanja obavezno kontaktirati nadzornog inženjera i 

projektanta. 
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3.  PROCJENA CIJENE UKLANJANJA 

 

Procijenjena vrijednost uklanjanja: 298.560,00 kn  
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4. FOTODOKUMENTACIJA 

 

 
 

Sjeverozapadno  i jugozapadno pročelje 

 

 

 
 

Sjeverozapadno pročelje 
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Sjeveroistočno pročelje 

 

 
 

Jugoistočno pročelje 
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Južni pogled – veza s terasom Viktorije 
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5. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA 
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6. POSEBNI UVJETI 
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8. NACRTNA DOKUMENTACIJA 

 
 
 
 
 
 



DVORANA

SUSJEDNA GRAĐEVINA

SUSJEDNA GRAĐEVINA

SU
SJ

ED
N

A
 G

R
A

Đ
EV

IN
A

A

A

U
LA

Z

SPREMIŠTE

SVLAČIONICA 1

WC

TUŠ
kabina1

TUŠ
kabina2

SV
LA

Č
IO

N
IC

A
 2

TUŠ
kabina 3

NAPOMENA:
ZIDOVI UZ SUSJEDNU GRAĐEVINU
NE UKLANJAJU SE

ATELJE

S

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

LOKACIJA:

PROJEKT UKLANJANJA

TLOCRT PRIZEMLJA 
GRAĐEVINA: SADRŽAJ:

POSLOVNA ZGRADA

GRAD RIJEKA
Titov trg 3, Rijeka

NACRT BROJ:

1

MJERILO:

ZOP:

1:100
BROJ PROJEKTA:

20-08
BROJ KNJIGE: DATUM:

04.20.
PROJEKT/FAZA:

Rijeka, Alessandra Manzonia 5/1

M. Albaharija 10a, 51 000 Rijeka, HR

d oo
dr.sc. Saša Mitrović, d.i.g.



SUSJEDNA GRAĐEVINA

SUSJEDNA GRAĐEVINA

SU
SJ

ED
N

A
 G

R
A

Đ
EV

IN
A S

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

LOKACIJA:

PROJEKT UKLANJANJA

TLOCRT KROVNIH PLOHA 
GRAĐEVINA: SADRŽAJ:

POSLOVNA ZGRADA

GRAD RIJEKA
Titov trg 3, Rijeka

NACRT BROJ:

2

MJERILO:

ZOP:

1:100
BROJ PROJEKTA: BROJ KNJIGE: DATUM:

04.20.
PROJEKT/FAZA:

Rijeka, Alessandra Manzonia 5/1

M. Albaharija 10a, 51 000 Rijeka, HR

d oo
dr.sc. Saša Mitrović, d.i.g.

20-08



uk
la

nj
a 

se
os

ta
je

uk
la

nj
a 

se
os

ta
je

SU
SJ

ED
N

A
 G

R
A

Đ
EV

IN
A

SU
SJ

ED
N

A
G

R
A

Đ
EV

IN
A

SU
SJ

ED
N

A
 G

R
A

Đ
EV

IN
A

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

LOKACIJA:

PROJEKT UKLANJANJA

PRESJEK I PROČELJA
GRAĐEVINA: SADRŽAJ:

POSLOVNA ZGRADA

GRAD RIJEKA
Titov trg 3, Rijeka

NACRT BROJ:

3

MJERILO:

ZOP:

1:100
BROJ PROJEKTA: BROJ KNJIGE: DATUM:

04.20.
PROJEKT/FAZA:

Rijeka, Alessandra Manzonia 5/1

M. Albaharija 10a, 51 000 Rijeka, HR

d oo
dr.sc. Saša Mitrović, d.i.g.

NAPOMENA:
ZIDOVI UZ SUSJEDNU GRAĐEVINU
NE UKLANJAJU SE

SJEVEROZAPADNO PROČELJE

PRESJEK A-A JUGOZAPADNO PROČELJE
SJEVEROISTOČNO PROČELJE

20-08










