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PROJEKTNI ZADATAK
za sklapanje godišnjeg ugovora za usluge energetskog certificiranja stambenih i poslovnih prostora za 2021. godine sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi prostori nalaze se na području grada Rijeke i predstavljaju jednostavne tehničke sustave. Od postojeće dokumentacije dostupni su tlocrti postojećeg stanja.   
 
ENERGETSKI PREGLED ZGRADE - sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća o energetskim pregledima zgrade s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.
Energetski pregled zgrade uključuje radnje navedene u članku 12., 13. i 14. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20). Energetski pregled provodi se temeljem Metodologije provođenja energetskog pregleda građevina od rujna 2017. godine.
Vrednovanje radnji energetskog pregleda – vrednovanje prethodnih radnji u svrhu dobivanja podataka usklađenih s potrebama energetske iskaznice objekta.
Pregled zgrade – obilazak objekta i pregled usklađenosti dokumentacije i stvarnog stanja na terenu.

IZDAVANJE ENERGETSKOG CERTIFIKATA - prema članku 19., 20. i 21. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20).
U sklopu provođenja energetskog pregleda zgrade potrebno je izraditi i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

DINAMIKA PRUŽANJA USLUGE: sukladno potrebi Naručitelja, odnosno dinamici objava natječaja za prodaju, davanja u zakup ili najam navedenih prostora, odnosno sklapanja novih ugovora o zakupu i najmu. 

PLANIRANO VRIJEME PRUŽANJA USLUGE: Ugovor o javnim uslugama sklapa se na period od godinu dana s početkom 1.1.2021. godine. 

	PROCIJENJENA DINAMIKA PRUŽANJA USLUGE

	 
	Procijenjeni broj potrebnih energetskih certifikata
	Planirano vrijeme predaje izrađenih certifikata od dana pisanog naloga

	siječanj
	20
	35 dana

	veljača
	20
	35 dana

	ožujak
	20
	35 dana

	travanj
	20
	35 dana

	svibanj
	20
	35 dana

	lipanj
	20
	35 dana

	srpanj
	15
	25 dana

	kolovoz
	15
	25 dana

	rujan
	15
	25 dana

	listopad
	15
	25 dana

	studeni
	10
	25 dana

	prosinac
	10
	25 dana



